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PIESE DESENATE

1. Plan general de situatie cu amplasamentul lucrarilor. Scara 1: 25.000
Plan general de situatie. Scara 1: 1.000

Sectiuni tip consolidari de mal, reabilitari avantradier si bazin disipator,
sectiune batardou punere la uscat. Scara 1:100

A1 — Plan de situatie

A2 — Releveu pichet — Plan parter. Plan subsol

A3 - Releveu pichet — Plan amenajare mansarda si sectiune

A4 — Releveu canton dublu — Plan parter si sectiune

1/2 - EH 2092 — 0 - Reabilitare echipament hidromecanic bara;j

2/2 - EH 2092 — 0 - Reabilitare echipament hidromecanic ecluza
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PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI
HIDROTEHNIC SANMIHAIUL ROMAN, JUDETUL
TIMIS

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic
investitii: Sanmihaiul Roman, judetul Timis

2. Amplasamentul: Nodul hidrotehnic Sanmihaiul Roman este
amplasat pe cursul de apa Bega, amonte de
localitatea Sanmihaiu Roman, la km. 28 + 200

3.Titularul investitiei: A.N. Apele Romane — Administratia Bazinala de
Apa Banat - Timisoara

4. Beneficiarul investitiei: A.N. Apele Romane — Administratia Bazinala de
Apa Banat - Timisoara

5. Elaboratorul studiului: S.C. Aquaproiect S.A. Bucuresti

CAPITOLUL II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Il. 1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA
RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1. Valoarea totala a investitiei (preturi 31 ianuarie 2016) 40.558,677 mii lei
din care:
- de finantat — rest de finantat: 36.079,125 mii lei
din aceasta:
- constructii — montaj: 26.896,752 mii lei

2. Capacitati: Punerea in siguranta a nodului hidrotehnic

De-a lungul timpului au existat mai multe actiuni de refacere si punere in siguranta
a lucrarilor. In anul 1988 a fost promovata investitia de reparatie capitala a nodului
hidrotehnic. Intr-o prima etapa au fost proiectate, confectionate si achizitionate
echipamentele hidromecanice si piesele inglobate necesare, dar, ulterior, din lipsa de
fonduri investitia a fost sistata.

In anul 2011 nodul hidrotehnic a facut obiectul unei investitii noi, finantata prin
Banca Mondiala si care s-a concretizat doar prin realizarea etapei de deviere a apelor
prin ecluza si punerea la uscat a obiectivului in vederea expertizarii si evaluarii lucrarilor
necesare.

Beneficiarul investitiei: A.N. Apele Romane — A.B.A. Banat— Timisoara
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Il. 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de
investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si
oportunitatea promovarii investitiei

Canalul Bega Navigabil, amenajat cu aproape 250 ani in urma, este din punct de
vedere hidrotehnic o constructie cu amenajari tehnice deosebite si, mai ales, cu
semnificatie istorica, lucrari semnificative ce pun in evidenta progresul conceptiei si
executiei in domeniu.

Calea navigabila Timisoara (Romania) — Klek (Serbia) are o lungime totala de
114,50 km (71,5 mls) din care 44,5 km (27,8 mls) pe teritoriul romanesc si 70 km
(43,7 mls) pe teritoriul sarbesc.

Navigatia pe canal in sectorul romanesc a fost inchisa, din cauza evolutiei
situatiei politice, in anul 1958, situatie care se mentine si in prezent. Pe teritoriul
sarbesc, sectorul navigabil al canalului Bega se racordeaza cu sistemul
hidroameliorativ si de navigatie Dunare-Tisa-Dunare. Din acest motiv canalul Bega
are o pozitie strategica si face posibila legatura dintre partea de vest a Romaniei cu
Marea Nordului si cu Marea Neagra prin canalul Rhin-Main-Dunare.

Pe teritoriul romanesc biefurile de navigatie sunt create de N.H. Sinmihaiu
Roman si de N.H. Sinmartinu Maghiar (Uivar). Bieful U.H.E. Timisoara-N.H.
Sinmihaiu Roman, constituie un obiectiv vital pentru municipiul Timisoara avand in
vedere functiile acestei lucrari.

In prezent nodul hidrotehnic asigura:

- mentinerea unui nivel minim in bieful amonte pentru asigurarea alimentarii cu apa
potabila, industriala si de incendiu a unitatilor economice din municipiul Timisoara;

- realizarea unui nivel constant in bief pentru mentinerea vietii acvatice si a cerintelor
ecologice si de sanatate ale populatiei;

- posibilitatea evacuarii viiturilor fara a se produce inundatii in bief, precum si
evacuarea gheturilor in perioada 21 decembrie - 21 martie. Totodata asigura si
mentinerea debitelor tranzitate in limitelor reglementate prin acordul romano-iugoslav
privind regimul de exploatare al canalului Bega (minim si maxim);

- realizarea nivelului pentru asigurarea navigatiei in bief;

- in sfirsit dar nu in cele din urma, reprezinta o pagina vie de istorie a amenajarilor
hidrotehnice din Europa si din lume;

Refacerea Studiului de Fezabilitate a fost necesara deoarece:

- Starea avansata de degradare a uvrajelor si echipamentelor pericliteaza
siguranta generala a amenajarii hidrotehnice si coroborat cu prevederile Acordului
Romano - Yugoslav asupra regimului de exploatare a canalului — face ca riscul iesirii
din functiune a nodului hidrotehnic sa fie inacceptabil.

- Sub aspectul inundabilitatii, imposibilitatea sau deficientele de manevra a
echipamentelor pericliteaza obiectivele limitrofe canalului (in mod special bieful
Timisoara pe raza municipiului) si constructile de aparare (digurile) in sine. Prin
ruperea digurilor, se inunda cca 1000 de gospodarii, 20 km de drum judetean, 30 km
de drum comunal si peste 4000 ha de teren agricol.
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- Avarierea nodului hidrotehnic poate conduce la scaderea nivelului apei sub cota
minima de asigurare a folosintelor (alimentare cu apa potabila si industriala), cu
impact negativ asupra populatiei si economiei pe de o parte si cu impact direct
asupra mediului, pe de alta parte.

Nu in ultimul rand, mentinerea situatiei actuale (cu stavila cilindrica blocata si apa
canalului deviata prin ecluza fara posibilitati de manevre si autodragaj), conduce la
accentuarea degradarii biefului amonte si implicit micsorarea capacitatii de transport
a canalului (prin colmatare rapida), respectiv a gradului de aparare impotriva
inundatiilor sub limita admisa .

In plus fata de cele mentionate anterior, Nodul Hidrotehnic Sanmihaiu Roman are
valoare de patrimoniu national fiind monument de clasa B, situat la pozitia 276 — TM
—II—m - B - 06283 pe lista monumentelor istorice.

b) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman a fost construit in anii 1910-1912.
Constructiile si echipamentele sunt cele originale. Nodul hidrotehnic are in componenta
urmatoarele lucrari :

- Baraj stavilar ;
- Ecluza;
- Constructii de exploatare.

Barajul stavilar — este amplasat pe malul drept al canalului Bega fiind o
constructie din beton fundata pe piloti de lemn.

Are trei deschideri :

- una echipata cu stavila plana dubla pentru reglarea nivelurilor in bief -
5,0x4,5/4,5 ;

- una echipata cu stavila cilindrica pentru tranzitarea debitelor maxime -
15,0x3,45/3,5;

- una echipata cu stavila plana pentru evacuarea plutitorilor si a gheturilor -
1,6x4,5/4,5 .

In sectiune longitudinald barajul stavilar prezinta urmatoarea componenta
constructiva a infrastructurii:

- anteradier de beton simplu in lungime de 10 m si latime 20 m ;

- radierul general din beton in lungime de cca. 18 m si o latime de 21 m;

- bazinul disipator in lungime de 20 m

- rizberma de piatra.

Ambele maluri sunt protejate de un pereu din piatra bruta de 30 cm grosime.

Suprastructura stavilarului este executata din beton si zidarie de piatra avand
urmatoarele dimensiuni:

- pila dinspre malul drept are o lungime de 12,0 m, inaltimea pana la radier de
5,35 m si o grosime de 2,0 m;



- pila dinspre malul stang are o lungime de 13,6 m, inaltimea péana la radierul
disipatorului de 7,0 m si o grosime de 3,1 m;

- culeele mal stang si drept au sectiunea transversala de forma trapezoidala cu
latimea la coronament de 1,5 m si la contactul cu radierul de cca. 2,5 m.

De asemenea din ansamblul constructiilor de la baraj face parte si camera sau
casa de manevra si reprezinta o cladire apariindnd patrimoniului istoric tehnic al
Romaniei, realizata din materiale si cu o arhitectura specifice inceputului secolului
trecut. Camera este realizata din zidarie de moloane cu un acoperis de tip sarpanta in
patru ape si o invelitoare din placi ceramice. Tamplaria este executata din profile
metalice iar la interior finisajele sunt simple: tencuiala cu spoiala de var la pereti si o
pardoseala din placi ceramice.

Ecluza - este amplasata pe malul stang al stavilarului si se racordeaza la traseul
canalului prin doua canale de acces (porturi de agteptare).

Canalul de acces amonte are o lungime de cca. 220,0 m si cel din aval de cca.
150,0 m. Taluzele canalelor sunt protejate cu peree din piatra.

Ecluza are o lungime totala de 115,0 m si este compusa din urmatoarele
elemente constructive.

- zonele de racord la canalele amonte si aval protejate cu peree din piatra;

- sasul ecluzei in lungime de 70,0 m are o deschidere de 10,0 m in sectiunea
transversala;

- bajoaierele sunt din zidarie de caramida protejata la exterior cu beton, in
sectiune transversala au o forma trapezoidala, cu o latime la coronament de 1,0 m la
baza de 3,2 m si o inaltime de 5,7 m;

- capetele ecluzei amonte si aval au o lungime de cca. 10,0 m fiecare, sunt
executate din zidarie de piatra plus beton si au prevazute nise pentru porti si batardouri
aciculare.

Radierul ecluzei este din beton, fundat pe piloti din lemn si are o grosime de cca.
2,0 m.

Pentru alimentarea si golirea ecluzei are prevazute doua galeriii laterale in
lungime de cca. 90,0 m fiecare si cu o sectiune de 1,5 mp. Galeriile sunt echipate cu
vane la ambele capete pentru umplere — golire.

Echipamentele mecanice ale ecluzei sunt actionate manual si constau din:
- porti buscate amonte si aval cu actionare mecanica pe cremaliere;
- vane pentru umplerea si golirea ecluzei in numar de 4 buc. doua in
amonte si 2 in aval, amplasate in camine la capetele galeriilor laterale.
Actionarea vanelor este de asemenea manuala.

Constructii de exploatare -
Complexul este amplasat pe malul stang al ecluzei, a fost realizat odata cu

constructiile care alcatuiesc nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman si a fost si este
destinat personalului de exploatare al amenajarii.



Complexul cuprinde pichetul de exploatare, cladire apartindnd patrimoniului
istoric tehnic al Romaniei, cantonul dublu utilizat la cazarea personalului de intretinere si
supraveghere si o serie de anexe gospodaresti (grajduri, magazii, atelier,etc.).

Pichetul este o constructie cu subsol si parter, avand dimensiunile de 10,70 x
14,50 m, cu un mic decros pe fatada de nord si este executat din zidarie portanta de
caramida , cu acoperis de tip sarpanta cu invelitoare de tigla ceramica. Timplaria este
din lemn. Pardoselile sunt din dusumea in camere, mozaic in restul spatiilor de la parter
si din ciment in subsol.

Cantonul dublu este o constructie cu subsol si parter, avand dimensiunile de 9,20
x 10,00 m si este executat din zidarie portanta de caramida , cu acoperis de tip sarpanta
cu invelitoare de tigla ceramica. Timplaria este din lemn. Pardoselile sunt din dusumea
in camere, mozaic in restul spatiilor de la parter si din ciment in subsol.

Imprejmuirea este realizata cu soclu si stalpi de caramida si panouri metalice.

Avand in vedere lipsa aproape totala a interventiilor sau chiar a intretinerii uzuale,
atat constructiile cat si echipamentele hidromecanice se prezinta intr-o stare avansata
de uzura.

Il. 3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
a) Zona si amplasamentul

Lucrarile vor fi executate in bazinul hidrografic Bega — Timis — Caras pe cursul de
apa Bega — cod cadastral V — 1, amonte de localitatea Sanmihaiu Roman la cca. 950 m
de podul Sinmihai peste canal, in dreptul Km 28+200 al digului mal stdng masurat de la
frontiera cu Serbia.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Investitia nu cuprinde constructii noi, lucrarile propuse fiind in mare parte lucrari
de reparatii, consolidare si inlocuire a unor elemente constructive deteriorate sau cu
grad avansat de uzura.

Terenul pe care se vor executa lucrarile se afla in administratia A.N. “Apele
Roméane” — A.B.A. Banat.

c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Pentru realizarea investitiei nu este necesara ocuparea definitiva a unor
suprafete suplimentare de teren, dar temporar va fi ocupata o suprafata de cca. 5000
mp pentru drumurile tehnologice si rampele de acces.

Terenurile ocupate temporar vor fi redate la terminarea lucrarilor, folosintei
initiale.

d) Studii de teren

La elaborarea prezentei documentatii s-au folosit planuri de situatie puse la
dispozitie de catre beneficiar.



S-a tinut cont si de Expertiza tehnica privind starea tehnica a lucrarilor.

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de
investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare
a investitiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Judetul Timis este dominat de un climat temperat continental moderat,
caracteristic parti de S — E a Depresiunii Panonice cu influente mediteraneene si
oceanice. Temperatura medie anuala variaza intre 10° — 11° C in zona de campie, 9° —
10° C in zona dealurilor joase, 8° — 9° C in zona dealurilor inalte si in zona montana intre
40 _ 70.

Precipitatiile medii anuale au valori de cca. 560 — 600 mm/an.
Numarul mediu al zilelor de inghet este de cca. 90.

Durata stratului de zapada este de cca. 30 de zile, iar grosimea sa medie este de
7—8cm.

Vanturile predominante in zona sunt cele care sufla dinspre NE si SV avand
viteze medii anuale de 2,2 — 3,8 m/s.

Situat in partea de S — V a tarii, teritoriul se caracterizeaza printr-o clima temperat
continentala moderata cu ierni mai scurte si mai blande, aflandu — se frecvent sub
influenta activitatii ciclonilor si maselor de aer din marile Mediterana si Adriatica.

Geologia si seismicitatea zonei

Din punct de vedere structural zona studiata se afla in intregime incadrata in
sectorul de SE al Depresiunii Pannonice, pe fundament cristalin carpatic scufundat in
trepte in zona de campie (in Miocen — miscari stirice vechi) — graben si ridicat ca horst
in zona montana.

Pe linia de fractura care trece pe directia N — S la vest de Buzias si care separa
zona ridicata de zona scufundata de la vest (in care se incadreaza si campia joasa a
Timisului) se intalnesc iviri vulcanice.

Atat in Pannonian cat si in Cuaternar au avut loc migcari tectonice de subsidenta
care au dus la devierea cursurilor unor rauri (Bega, Poganis, Timis, etc.) intr-un sistem
convergent care este receptionat in campiile de subsidenta ale Lugojului si Timigului.

- Roca de baza este de varsta Pannonian (Pliocen), se gaseste la peste 120 m
adancime si este alcatuita dintr-o succesiune de nisipuri, argile marnoase si argile
carora li se subordoneaza marne si gresii. Suprafata de strat a rocii are o relativa
inclinare catre vest. In cuprinsul rocii de bazéa apar intercalatii macrogranulare la diverse
niveluri.

- Formatiunile acoperitoare sunt de varsta Cuaternar fiind reprezentate in
suprafata de catre depozite Holocen superior (gh2) alcatuite din aluviunile recente ale
luncilor — pietrisuri, nisipuri si depozite fine argiloase.
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Din punct de vedere seismic, perimetrul de interes se incadreaza in macrozona
intensitate seismica
MACROZONAREA TERITORIULUI ROMANIEI”), iar potrivit normativului P 100/92
(modificat 1996) in zona de calcul ,D”, cu un coeficient de Ks= 0,16.

“71”

(Conform SR

11.100/1/93

“Zonare seismica -

Potrivit ,Cod de proiectare seismica — Indicativ P 100-1/2004 perioada de colt T¢
= 0,71, iar valorile de varf ale acceleratiei terenului ag pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 100 ani sunt de ag = 0,16 — 0,20 g.

Conditii geotehnice

in zona Sinmihaiul Roman, datoritd conditiilor geomorfologice specifice (zona de
campie subsidenta) sedimentarea din sectorul sesului aluvial prezinta frecvent variatii
ale compozitiei granulometrice, atat pe verticala cat si in lateral( indintari ,imbricari ).

In zona de lunca depozitele acoperitoare sunt alcatuite din pAmanturi argiloase
cu grosimi de 3 — 5 m care acopera aluviuni grosiere de tipul nisipurilor, nisipurilor cu
pietrig, pietrigurilor cu nisip.

In general, in zonele studiate, pana la cca. 1,60 — 2,00 m adancime pamanturile
coezive din suprafata sunt relativ uscate, plastic vartoase cu compresibilitate medie fiind
influentate de variatiile de umiditate zilnice si sezoniere.

Sub 1,60 — 2,00 m, functie de apropierea de nivelul apelor subterane,
pamanturile coezive devin umede si foarte umede (chiar saturate la 3,50 — 4,00 m) si
capata o plasticitate mai ridicata respectiv o consistenta mai redusa.

Dupa cum s-a amintit,in amplasamentele studiate, pana la cca. 4,00 m adancime
pamanturile coezive prezinta o oarecare variabilitate granulometrica datorita conditjilor
specifice de sedimentare din lunca r. Bega.

In zona albiei minore se intalnesc depozite aluvionare recente alcatuite din
nisipuri, nisipuri cu pietrig, nisipuri argiloase, argile nisipoase adesea saturate.

in tabelul de mai jos se prezintd principalii indici geotehnici care pot fi luati in
considerare pentru calcule in proiectare:

Indici geotehnici

Unghiul

Tip Greutatea MOS:IUI de co:'::ri\;g(re:\ﬁ Coeficientul | Coeficientul
litoloaic volumica deformati frecare | Coeziunea loare d de frecare de
9 Y Ie.c? vaéle interna c (kPa) (l\),a oare de pe talpa permeabilitate
(kNim?) | liniara 0 azd) Peonv | gndatieip | k (cmis)
(kPa) (gra de) (kPa)
Argia | BT 1O 4012 | 40-50 225:250 | 0,20-025 | 107-5x107
Argila
pra;‘r’:fsa’ 112’%%' %0886 1214 | 30-40 225250 | 025-030 | 5x107-5x10°
argilos
nisAi r%ifsé 17,70- 1 11.000- 1 4/ 16 | 20-30 250-275 0,30 106-10°
argp"e | 18,60 18.000 ’
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. f.ilme
nisipoase
a’;‘;g’s 116;’55%' 200 | 1618 | 10-15 200-275 0,35 104103
Nisip 11%,%%' 000 | 2228 i 300-350 | 0,35-040 | 5x10°-102
N;f;'fri‘;“ 136?20_ | 2831 i 350-400 | 0,40—0,45 | 102—5x102

* Vitezele critice de eroziune ale pamanturilor in albii deschise pot avea
urmatoarele valori (dupa W. Creager si J. Justin):

- argile, argile prafoase

- prafuri argiloase, argile nisipoase

- nisipuri argiloase (cu elemente de pietris)

- nisipuri prafoase,nisipuri argiloase

- nisip mediu-mare

- pietris mic

- pietris mare

* Materialele macrogranulare -

1,00 — 1,50 m/s;
0,75 - 1,50 m/s;
0,50 — 1,00 m/s;
0,40 — 0,85 m/s;
0,35 - 0,60 m/s;
0,60 — 1,30 m/s;
1,30 — 2,00 m/s.
aluviuni grosiere — pietrisuri,

nisipuri

intrebuintate ca agregate minerale pentru betoane sau cu rol filtrant pentru protectiile de
mal ale raului Bega, se pot achizitiona din balastierele de pe Timis (Lugoj — Costei) —

peste 50 km de zona amplasamentelor .

Necesarul de piatra poate fi acoperit cu

anrocamente achizitionate din cariera de la Sanovita — jud, Timis. Aici se exploateaza
bazalte — magmatite Cuaternare — roci compacte ,cu rezistente fizico — mecanice si la
gelivare superioare(cca 30 — 35 km de Timigoara)

* Conform “Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru
lucrari de terasamente — TS editia 1994 — pamanturile in care se vor executa sapaturi se
incadreaza in urmatoarele categorii:

Categoria de teren dupa modul de Greutat .
. . comportare la sipat reutatea | Afanare
Denumirea | Proprie - medie in adupa
Nr| o . < Mecanizat .
cr pamanturil tati Manual Mot situ (in executarea
¢ or coezive | culopata, | Exca- | Bul- 0%0" | sapatura) sapaturi
cazma vator | dozer sc;;ep kg/m?® i %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pamant
1 | vegetalde | g e | usor | | || 1200:1.40 1 44 08
suprafata 0
pana la
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0,30 m
grosime
Argila in Foarte foarte 1.800-+2.00 )
2 genere coezive tare . . i 0 24+30
3 | Agld o | tare | | || 1800:2.00 | 5q 55
nisipoasa 0
3 N|§|p Sla_b mijlociu | | | 1.500+1.70 | 8+17
argilos coezive 0
4 | Prafargios | S | mijociu | I I | 1600170 ) g 47
coezive 0
- Slab L 1.400+1.70 )
5 Nisip coezive mijlociu I Il Il 0 8+17
6 N|_S|p cu Necoezi mijlociu I I I 1.700+1.95 817
pietris ve 0

DESCRIEREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CE FAC OBIECTUL
REACTUALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Conform STAS 4273/83 lucrarea se incadreaza in clasa a - Ill -a de importanta.

Conform HGR nr. 925/1995 si a Ordinului MLPAT nr. 77/1996, lucrarile se verifica
in concordanta cu cerinta pe domeniul A7 — ,Rezistenta si stabilitatea la solicitari
statice, dinamice inclusiv la cele seismice, pentru constructii $i amenajari hidrotehnice”
si B 5 — ,Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice”.

Lucrarile proiectate sunt prevazute sa se execute in cinci faze de executie,
incluzand aici si refacerea terenului la terminarea lucrarilor, astfel:

Faza 1: Devierea apei prin ecluza pentru punerea la uscat a barajului stavilar;

Faza 2: Reabilitare baraj stavilar;
Faza 3: Punerea la uscat a ecluzei;
Faza 4: Reabilitare ecluza;

Faza 5: Refacere insula.

Lucrarile propuse spre executie in prima faza au fost realizate si
receptionate.

Acestea au constat in realizarea unui prag deversor care sa asigure tranzitarea in
bune conditii a tuturor debitelor de exploatare prin canalul ecluzei pe toata durata
realizarii lucrarilor de reabilitare la baraj. Totodata s-au realizat si o parte din accesesle
necesare, respectiv podul provizoriu peste ecluza pentru acces la insula si drumul de
acces pe insula pentru realizarea lucrarilor de punere la uscat a ecluzei.

Prezentul proiect contine proiectarea lucrarilor pentru fazele 2, 3, 4 si 5 si
demolarea lucrarilor provizorii din faza 1.

Lucrarile de demolare de la faza 1 contin demolarea pragului deversor existent
din zona amonte ecluza, a batardourilor de punere la uscat a ecluzei precum si
dezafectarea podului rutier provizoriu de pe ecluza.
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Faza 2 cuprinde lucrari de reparatii si reabilitare la baraj si constructii de
exploatare.

Ca si lucrari preliminare in vederea curatirii pentru executia lucrarilor de reparatii
la baraj se vor executa decolmatari amonte si aval de acesta deoarece in prezent exista
depuneri masive de mal. Lucrarile de decolmatare constau din destufizare, excavatii cu
draglina precum si degajari de teren in zona malurilor.

Vegetatia obtinuta se va depune pe mal in gramezi si apoi se va arde.

Malul obtinut se va transporta intr-un depozit ce va fi amenajat corespunzator cu
normele pentru protectia mediului. Terenul pe care se va amenaja depozitul apartine
beneficiarului.

Epuizarea apei ramase in incinta se va face prin epuisment direct.

Conform expertizei tehnice intocmite in anul 2011 la barajul stavilar nu sunt
probleme din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii acestuia.

Pentru reparatia barajului stavilar se propun urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea anteradierului. Aceasta se face prin reabilitarea betonului de la
suprafata, astfel: spargerea betonului degradat, spalarea, buciardarea, frecarea cu perie
de sarma, suflarea cu aer, forarea gaurilor si montarea si fixarea ancorelor, montarea
plasei sudate si turnarea stratului de beton uzura pe o grosime de 50 cm.

Pentru reducerea infiltratiilor si a subpresiunilor sub talpa anteradierului, in fata
acestuia, pe toata latimea pana la incastrarea in maluri se va prevede un ecran de
palplanse metalice. Ecranul va avea o adancime de 4,00 m masurata de la fata
betonului de uzura.

In fata ecranului se va realiza o umplutura din anrocamente de 1 m adancime.

Deoarece pe zona anteradierului pereul a suferit degradari, acesta se va reface
sau se va executa din nou in functie de gradul de deteriorare suferit.

Solutia de refacere a pereului va fi identica cu cea proiectata initial.

- Reabilitarea bazinului disipator. Aceasta se va face prin reabilitarea betonului
de la suprafata la fel ca la anteradier. Suplimentar, exista si suprafete de beton care se
vor reabilita prin aplicarea de mortare speciale. Pereele degradate se vor reface sau sau
se vor executa din nou.

- Reabilitarea rizbermei din anrocamente. Aceasta se va reface in intregime pe
toata latimea albiei si pe o lungime de 72,50 m pana la racordarea cu zona aval de
insula.

- Reabilitarea pilelor si culeelor barajului. Reabilitarea acestora tine cont de
aspectul de monument tehnic al constructiei. Se propun interventii precum curatarea
generala, completarea rosturilor cu mortar, inlocuirea moloanelor si a dalelor distruse cu
altele ce vor avea exact aceeasi forma si dimensiune cu cele initiale. Zonele cu beton se
vor reabilita prin aplicarea de mortare speciale. Se va reabilita si pasarela pietonala.

Vor fi prinse si lucrari de demolare si refacere a betoanelor de montaj aferente
echipamentelor hidromecanice.

- Casa mecanismelor - Lucrarile de reabilitare au ca scop refacerea arhitecturala
si functionala a spatiului destinat actionarii stavilei cilindrice si a stavilei duble de la baraj
si, prin natura lor, se pot considera interventii cu caracter minimal , in sensul pastrarii
stricte a aspectului arhitectonic exterior din prezent.
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Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

e Reparatii la sarpanta prin inlocuirea elementelor degradate, cu pastrarea stricta a
formei acestora;

e Refacerea invelitorii din tigla ceramica si a accesoriilor la acoperis (pazie,
streasina, jgheaburi si burlane);

e Curatarea zidariei exterioare executata din moloane si inlocuirea elementelor
degradate;

e Desfacerea tamplariei metalice existente, usa de acces si ferestre, si inlocuirea
acesteia cu o tamplarie metalica confectionata special, avand aceleasi caracteristici cu
cea originala;

e Refacerea finisajelor interioare de la pereti prin curatarea celor existente,
aplicarea unui nou strat de glet si a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile;

e Curatarea si refacerea vopsitoriei de protectie la confectiile metalice existente ;

e Desfacerea pardoselii existente, refacerea sapei suport din mortar de ciment si
montarea unor pardoseli noi identica cu cea initiala;

e Refacerea integrala a instalatiilor electrice cuprinzand : instalatii electrice
interioare de iluminat si forta, priza de pamant si instalatia de paratrasnet ;

e Repararea elementelor degradate, curatarea si aplicarea unei vopsitorii de
protectie la gardul din fier forjat ;

e Executarea unei noi imprejmuiri cu stalpi metalici amplasati la 2,50 m interax si
panouri bordurate din plase de tip Buzau, avand o inaltime de 2,00 m ;

¢ Refacerea platformei exterioare din dale.

- Echipamentul hidromecanic —

Expertiza pentru determinarea starii tehnice actuale a echipamentelor
hidromecanice destinate pentru deservirea nodului hidrotehnic a pus in evidenta faptul
ca acestea nu mai corespund si trebuie luata in calcul reproiectarea si executia altora
noi in conformitate cu normele tehnice in vigoare.

Avand in vedere acest lucru si faptul ca acest baraj este declarat monument
istoric, se doreste mentinerea acelorasi tipuri de echipamente hidromecanice, lucrarile
de reabilitarea constand in inlocuirea completa a acestora cu unele noi.

a) Stavila cilindrica 15,0x3,45/3,5 — 1 buc.:

- piesele inglobate vor fi inlocuite, cu exceptia cremalierelor;

- constructia metalica a stavilei cat si clapeta vor fi inlocuite complet, impreuna cu
elementele de etansare din lemn;

- mecanismul de actionare este manual, el va suferi doar lucrari de reabilitare,
care vor consta in inlocuirea elementelor uzate (lant, bucse, lagare, etc.) si refacerea
functionalitatii acestuia.

b) stavila plana dubla 5,0x4,5/4,5 — 1 buc.:

- piesele inglobate vor fi inlocuite;

- panourile de stavila vor fi refacute dupa cele existente;

- mecanismul de actionare va fi reabilitat si pastrat in configuratia sa originala
montandu — se si actionari electrice;

- vor fi executate si montate doua batardouri 5,0x4,5/4,5 impreuna cu piesele
inglobate aferente, necesare pentru punerea la uscat a stavilei plane duble.

c) stavila plana 1,6x4,5/4,5 — 1 buc.:

- piesele inglobate vor fi inlocuite;

- confectionarea si montarea unui nou panou de stavila;

- executarea grindei de manevra Md 1,6/1,6 necesara actionarii stavilei plane;
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- reabilitarea si completarea cu piesele lipsa de la mecanismul de actionare al
stavilei;

- executarea si montarea unui batardou 1,6x4,5/4,5 si a pieselor inglobate.

d) confectii metalice diverse, constand in reabilitarea sau inlocuirea scarilor de
acces, capace, rame, etc.

Toate echipamentele noi care se vor monta vor avea aceleasi caracteristici
tehnice gi functionale cu cele existente in amplasament.

- Drumuri de acces si platforme — este vorba de drumul de acces mal drept.
Acest drum, se va reabilita pe o lungime totala de 1.025,00 m, din care 700,00 m in
interiorul localitatii.

In plan, drumul reabilitat va pastra traseul actual, pe strazile din localitate, iar pe
restul de 325,00 m va pastra actualul drum de acces pe insula.

Elementele geometrice ale tronsonului de drum reabilitat, vor fi :
- latimea platformei Ip = 5,00 m;

- latimea partii carosabile Ic = 3,50 m;

- acostamente 2 x 0,75 m.

Se vor executa lucrari de terasamente, ce constau din sapaturi, compactari, si
transportul materialului excavat.

Pentru a se putea realiza fundatia drumului, se vor executa lucrari de nivelare si
de pregarire a platformei drumului, suprafata fiind de 3.600 mp.

Suprastructura drumului de acces va fi realizata din 20 cm de balast, dupa
compactare, 20 cm beton de ciment C 25/30 si 4 cm beton asfaltic Ba16. Pe
acostamente este prevazuta asternerea unui start din 10 cm balast, dupa compactare.

Pentru drumul de acces, sistemul rutier propus este necesar pentru a putea
prelua traficul greu prognozat a se desfasura pe perioada executiei lucrarilor de
reabilitare a N.H. Sanmihaiu Roman.

Dupa terminarea lucrarilor de executie la N.H., se va realiza marcajul drumului de
acces, cu vopsea alba ce contine microbile.

- Constructii de exploatare - Pentru folosirea eficienta a nodului hidrotehnic,
pichetul (cladirea principala de exploatare) si cladirile si incinta complexului necesita
urmatoarele lucrari de interventie:

Pichetul

e Reabilitarea sarpantei de lemn pe scaune prin inlocuirea elementelor degradate;

e Refacerea invelitorii din tigla ceramica si a accesoriilor la acoperis (pazie,
streasina, jgheaburi si burlane), montata pe un strat de astereala si folie hidroizolanta;

e Amenajarea unei mansarde partiale in podul existent cu pereti de
compartimentare din placi de gips carton RF de 15 cm grosime, cu o izolatie din saltele
de vata minerala si plafoane din placi de gips carton RF fixate pe capriori, intre care se
va monta, deasemenea, o izolatie din saltele de vata minerala de 15 cm grosime ;

e Montarea unor luminatoare de tip Velux pentru iluminarea spatiului de la
mansarda ;
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e Executarea unui strat de termoizolatie din saltele de vata minerala de 15 cm
grosime, montat in zonele de pod, pentru realizarea unei cat mai eficiente izolari a
spatiului interior a parterului;

e Repararea tencuielilor exterioare degradate, placarea la exterior a pichetului cu
un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, peste care se va aplica o tencuiala
armata cu plasa (termosistem);

e Refacerea finisajului exterior cu tencuiala structurata, pastrandu-se aspectul
exterior initial,

¢ Reparatii locale la tencuielile interioare si curatare finisaj existent la peretii si
tavanele de la parter;

e Montarea unui plafon suspendat in spatiile de la parter, la 50 cm fata de cota
tavanului existent, pentru reducerea inaltimii;

e Curatarea finisajului existent la subsol si aplicarea unui mortar de protectie
hidroizolant, pentru stoparea infiltratiilor in cladire;

¢ Inlocuirea tamplariei exterioare din lemn (usi si ferestre) cu o tamplarie din lemn
stratificat si geam termoizolant, cu pastrarea aspectului initial;

¢ Refacerea finisajelor interioare de la pereti si tavane prin aplicarea unui nou strat
de glet si a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile in camere si a unui placaj de
faianta de 210 cm inaltime in grupuri sanitare si bucatarie;

e Desfacerea pardoselilor existente, refacerea sapei suport din mortar de ciment si
montarea unor pardoseli noi, din parchet stratificat in camere si din gresie in restul
spatiilor ;

¢ Repararea treptelor scarilor de acces la subsol si mansarda si placarea cu gresie
antiderapanta ;

e Refacerea integrala a instalatiilor electrice cuprinzand : instalatii electrice
interioare de iluminat si forta, racorduri electrice exterioare, priza de pamant si instalatia
de paratrasnet ;

e Montarea unei instalatii sanitare interioare, amenajarea de grupuri sanitare la
parter si mansarda si racordarea la caminul de apometru ;

e Inlocuirea sistemului de incalzire cu sobe pe lemn cu incalzire centrala pe gaze si
executarea unei instalatii termice interioare;

¢ Desfacerea trotuarului existent executat din caramida si turnarea unui nou trotuar
executat din beton armat cu plasa STM;

Cantonul dublu

¢ Reabilitarea sarpantei de lemn pe scaune prin inlocuirea elementelor degradate;

e Refacerea invelitorii din tigla ceramica si a accesoriilor la acoperis (pazie,
strasina, jgheaburi si burlane), montata pe un strat de astereala si folie hidroizolanta;

e Executarea unui strat de termoizolatie din saltele de vata minerala de 15 cm
grosime, montat in pod, pentru realizarea unei cat mai eficienta izolari a spatiului interior
a parterului;

e Repararea tencuielilor exterioare degradate, placarea la exterior a pichetului cu
un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, peste care se va aplica o tencuiala
armata cu plasa (termosistem);

e Refacerea finisajului exterior cu tencuiala structurata, pastrandu-se aspectul
exterior initial,
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¢ Reparatii locale la tencuielile interioare si curatare finisaj existent la peretii si
tavanele de la parter;

e Executarea unei compartimentari cu pereti usori din placi de ghips carton de 10
cm grosime, pentru amenajarea a doua grupuri sanitare;

e Curatarea finisajului existent la subsol si aplicarea unui mortar de protectie
hidroizolant, pentru stoparea infiltratiilor in cladire;

¢ Inlocuirea tamplariei exterioare din lemn (usi si ferestre) cu o tamplarie din lemn
stratificat si geam termoizolant, cu pastrarea aspectului initial;

¢ Refacerea finisajelor interioare de la pereti si tavane prin aplicarea unui nou strat
de glet si a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile in camere si a unui placaj de
faianta de 210 cm inaltime in grupuri sanitare si bucatarie;

e Desfacerea pardoselilor existente, refacerea sapei suport din mortar de ciment si
montarea unor pardoseli noi, din parchet stratificat in camere si din gresie in restul
spatiilor ;

¢ Repararea treptelor scarilor de acces la subsol si mansarda si placarea cu gresie
antiderapanta ;

o Refacerea integrala a instalatiilor electrice cuprinzand : instalatii electrice
interioare de iluminat si forta, racorduri electrice exterioare, priza de pamant si instalatia
de paratrasnet ;

e Montarea unei instalatii sanitare interioare, amenajarea de grupuri sanitare la
parter si racordarea la caminul de apometru ;

e Executarea unei instalatii termice interioare si racordarea acesteia la centrala
termica montata in pichet;

¢ Desfacerea trotuarului existent executat din caramida si turnarea unui nou trotuar
executat din beton armat cu plasa STM;

Anexe gospodaresti
o Reabilitarea anexelor prin executarea de lucrari de igienizare, reparatii
tencuieli la exterior si interior, curatare finisaje existente si refacerea acestora cu
vopsitorii lavabile, reparatii si vopsitorii la tamplarie, reparatii la sarpante si invelitori din
tigla;

Anexa tehnologica

. Se propune executarea unei anexe tehnologice noi, cu dimensiunile de
6,00 x 11,00 m, care va cuprinde spatii pentru un atelier si o magazie;
. Anexa se va realiza din zidarie portanta de caramida GVP, cu stalpisori,

centuri si placa din beton armat, cu acoperis de tip sarpanta cu invelitoare din tigla,
tencuiala structurata la fatada si vopsitorii lavabile la interior, pardoseala din ciment
sclivisit , o tamplarie din profile PVC si un trotuar perimetral din beton turnat slab armat;

. Anexa va prevazuta cu instalatii electrice interioare de iluminat si forta,
racorduri electrice exterioare, priza de pamant si instalatia de paratrasnet.

Racorduri la utilitati

o Se va executa o retea de canalizare in incinta; evacuarera apelor uzate va
fi directionata spre o ministatie de epurare monobloc;

o Se va executa un racord de gaze de la reteaua comunala existenta in zona,
lungimea racordului fiind de cca. 100 m.

. Se va reabilita racordul electric existent.

Amenajare incinta si imprejmuire
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. Se va executa sistematizarea pe verticala a incintei si reabilitarea
sistemului de colectare a apelor pluviale;

. Se vor executa drumul de acces in incinta si platforme betonate de lucru si
se vor reabilita aleile pietonale existente;

° Se va reabilita imprejmuirea existenta realizata cu soclu si stalpi placati si
panouri metalice, inclusiv portile de acces.

. Se va reface spatiul verde prin plantarea de gazon, arbusti si arbori.

Sistem de televiziune cu circuit inchis (CCTV)

Pentru asigurarea contra patrunderii neautorizate la obiective cat si semnalizarea
incercarilor de acest gen s-au prevazut: monitorizarea video a principalelor puncte si
semnalizarea antiefractie.

Monitorizarea video se va realiza cu camere videocaptoare de exterior pentru
distante de maxim 50 m, sistem PAL, inclusiv lentile, vizualizare infrarosu si pe timp de
noapte, IP minim 65 montate pe suporti semiorientabile, care se vor alimenta si conecta
pentru transmisia datelor din Cofretul de Date.

Cablurile de alimentare cu energie si transmisie date ale acestora se vor proteja
cu tub metalic flexibil contra vandalizarii, fixat rigid de elementele de constructie pe care
se pozeaza.

La Dispecerat s-au prevazut elementele de control ale sistemului TVCI, si anume:
pupitrul cu un inregistrator si un monitor partajabil, inregistratorul avand posibilitatea de
memorare a imaginilor pentru minim 30 de zile.

Semnalizarea antiefractie se va face atat la nivelul fiecarui obiectiv protejat cat si
la Dispecer. Astfel, fiecare camera video amplasata in zona cu potential de risc va avea
un detector de miscare ce va supraveghea perimetrul incintei care se va conecta la un
canal dedicat al respectivului cofret si vor transmite prin canal alocat semnalele catre
dispecer. Suplimentar, se vor monta detectori in zona Dispeceratului pentru prevenirea
patrunderii neautorizate in zona personalului de serviciu. Centrala va prelua aceste
semnale si, conform programarii prestabilite, va transmite catre destinatiile indicate sau /
si va porni hupele de alarmare de la Dispecerat sau locale.

Centrala dispecer va avea sistem redundant, fiind operabila prin 2 echipamente
de stocare DVR cu memorie de stocare a evenimentelor, autodiagnoza, sursa de
alimentare proprie si acumulator / baterie , iar pentru dezactivarea alarmelor o tastatura
separata cu cod reconfigurabil dedicata sistemelor CCTV.

Se va avea in vedere inca din faza de ofertare compatibilitatea echipamentelor si
sistemelor cu ansamblul proiectului, considerandu-se un sistem complet integrat.

Refacere drum de acces din DJ

Se va executa reabilitarea drumului de acces din DJ cu strat rutier din beton.

Faza 3 cuprinde lucrari de punere la uscat a ecluzei.

Lucrarile constau in demolarea batardourilor de pamant necesare punerii la uscat
a barajului, extragerea palpalnselor metalice si mutarea acestora amonte si aval de
ecluza precum si drumul de acces mal stang. Acest drum, se va reabilita pe o lungime
totala de 235,00 m, asigurand accesul pe malul stang, paralel cu ecluza si canalul
aferent.

Elementele geometrice ale tronsonului de drum reabilitat, vor fi :
- latimea platformei Ip = 5,00 m;
- latimea partii carosabile Ic = 3,50 m;
- acostamente 2 x 0,75 m.
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Se vor executa lucrari de terasamente, ce constau din sapaturi, compactari, si
transportul materialului excavat.

Pentru a se putea realiza fundatia drumului, se vor executa lucrari de nivelare si
de pregarire a platformei drumului, suprafata fiind de 940 mp.

Suprastructura drumului de acces va fi realizatda din 20 cm de balast, dupa
compactare, si 10 cm macadam, dupa compactare, acostamentele fiind din pamant.

Acest sistema rutier propus, este suficient pentru acest drum de pe malul stang,
el avand in cea mai mare parte doar rolul unui drum de exploatare si interventie.

Dupa realizarea tuturor lucrarilor de reabilitare si amenajare a N.H. Sanmihaiu
Roman si al insulei existente, podul provizoriu de acces pe insula, situat pe malul stang,
se va dezmembra si transporta in afara perimetrului N.H.

Faza 4 cuprinde lucrari de reabilitarea a ecluzei.
O serie de lucrari de la partea de constructii au fost executate in faza 1.

Lucrarile din aceasta faza constau in:

- Echipamentul hidromecanic - in prezent, in amplasament, portile buscate
sunt depozitate pe coronament. Se doreste casarea echipamentelor existente si
inlocuirea acestora cu echipamente noi.

a) poarta buscata 10x5,3 amonte cu 2 canate — 1 buc.:

- inlocuirea pieselor inglobate;

- executarea constructiei metalice celor 2 canate;

- inlocuirea pieselor metalice si echiparea cu vane (2 buc.);

- inlocuirea mecanismelor de actionare manuale (2 buc.);

- executarea gi montarea unui batardou 10x5,3 si a pieselor inglobate aferente
acestuia.

b) poarta buscata 10x5,3 aval cu 2 canate — 1 buc.:

- inlocuirea pieselor inglobate;

- executarea constructiei metalice celor 2 canate;

- inlocuirea pieselor metalice si echiparea cu vane;

- inlocuirea mecanismelor de actionare manuale (2 buc.);

- executarea gi montarea unui batardou 10x5,3 si a pieselor inglobate aferente
acestuia.

c) vana plana 0,85x1,225/5,6 — 4 buc.:

- inlocuire piese inglobate;

- procurare $i montare vana plana rulanta 0,85x1,225/5,6 cu actionare manuala;

- executarea si montarea unui batardou necesar punerii la uscat a vanei.

d) confectii metalice diverse, constand in reabilitarea sau inlocuirea scarilor de
acces, capace, rame, etc.

Se vor mai face decolmatari, reabilitari de peree, inlocuire dale si moloane
deteriorate.

Totodata este prevazuta si realizarea unei estacadei de imbarcare — debarcare
in zona de asteptare, amonte de pragul deversant existent care urmeaza a fi demolat la
finalul lucrarilor.
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Vor fi prinse si lucrari de demolare si refacere a betoanelor de montaj aferente
echipamentelor hidromecanice.

Faza 5 cuprinde lucrari de peisagistica a insulei.

In cadrul lucrarilor de reabilitare de la nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman se
propune amenajarea unui loc de agrement pe insula formata intre ecluza si albia raului
Bega.

Amenajarea consta din executarea unei alei pietonale perimetrale si a unor alei
intermediare de legatura dotate cu banci montate la cca. 10 m interval.

Lucrarile vor fi completate prin amenajarea peisagistica a spatiului verde dintre
alei, prin plantarea de arbori, arbusti si flori, precum si semanarea de gazon.

Pentru asigurarea pazei obiectivului si a sigurantei lui, in jurul nodului hidrotehnic
se va monta o imprejmuire din plasa bordurata montata pe stalpi metalici

Totodata pe malul insulei se propune realizarea de pereu din piatra, solutia fiind
identica cu pereele existente in zona barajului.

f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

Utilitatile pentru realizarea investitiei vor fi asigurate din zona .Péana la aceasta
data acestea au fost asigurate, nefiind necesare lucrari suplimentare de asigurare a
altor utilitati.

Accesul la nodul hidrotehnic poate fi realizat prin DN 6 pana la Timisoara
respectiv DJ 59 pana la Sanmihaiul Roman.

Accesul la lucrari se va face prin intermediul rampelor de acces si a drumurilor
tehnologice.

Nu sunt necesare surse speciale de apa pentru asigurarea utilitatilor la
organizarea de santier, alimentarea cu apa a organizarii facandu-se din zona.

Racordarea organizarii de santier va fi facuta la reteaua electrica din zona, si nu
sunt necesare linii electrice noi.

Nu sunt necesare surse de alimentare cu gaz si nici linii telefonice noi.

g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Datorita specificului obiectivului proiectat, sursele de poluanti vor fi analizate
pentru doua perioade si anume:

- perioada de executie

- perioada de exploatare

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului,
microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
In vederea abordarii integrate a masurilor necesare prevenirii, reducerii $i controlului
impactului activitatilor desfasurate, in executie se vor respecta urmatoarele:
e lucrarile se vor realiza astfel incat impactul generat sa aiba o amploare cat mai
mica
« pentru diminuarea impactului generat in timpul executiei se va urmari:
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- scurtarea duratei de executie a investitiei pentru a diminua astfel durata de
manifestare a efectelor negative

- transportul direct a materialelor de constructie pe amlasament si punerea lor
imediat in opera;

- optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport performante, silentioase si
nepoluante.

- aducerea in starea initiala a terenului pe care va fi repozitionata conducta pe
perioada lucrarilor de aducere in siguranta a conductei de aductiune apa
potabila.

Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor

Eventualele poluari pot fi favorizate de precipitatile sezoniere ce duc la
antrenarea de suspensii in apele de suprafata, ape care pot contine substante de
origine minerala.

Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi
puternice), materialele rezultate in urma excavarii si cele aduse pentru realizarea
utilitatilor pot influenta calitatea apelor de suprafata, prin materiile in suspensie ce sunt
dislocate si transportate in acestea.

In urma executarii etapelor constructive ale proiectului se pot genera substante,
materii prime si finite care, doar in mod accidental, pot duce la afectarea apelor freatice
si a celor de suprafata de pe Canalul Bega.

Dintre aceste substante sau materii se pot enumera:

- materiale de constructii primare: materiale lemnoase, resturi de cofraje si sprijiniri,
nisip, pietris;

- materiale de constructii secundare: rumegus si alte materiale lemnoase;

- materii in suspensie, produse petroliere (doar accidental);

- alte materiale si substante folosite in organizarea de santier: uleiuri minerale
pentru parcul auto, combustibil auto, carbid sau butelii cu acetilena, lacuri si
vopsele in procentaj extrem de redus.

Alte surse de poluare din perioada de executie sunt urmatoarele:

- ape uzate menajere rezultate din activitatile igienico-sanitare din cadrul organizarii
de santier si de la punctul de lucru (in proximitatea batalului)

- scurgeri accidentale de produse petroliere sau uleiuri de la utilaje si autovehicule
- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor

- depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere si a materialului
de umplutura in exces.
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Aceste pierderi pot fi evitate printr-o Tintretinere riguroasa a utilajelor si
autovehiculelor de catre antreprenor si colectarea in recipienti metalici (butoaie de tabla)
a uleiurilor uzate.

Masurile de reducere a impactului asupra calitatii apelor:
Se vor realiza prin:
- verificarea tehnicd a echipamentelor utilizate in procesul de constructie a
obiectivelor;
- respectarea instructiunilor de lucru;
- respectarea instructiunilor de gestionare a deseurilor rezultate din procesul de
constructie.

Referitor la poluantii care ar putea afecta in mod accidental solul se face
mentiunea ca intretinerea echipamentelor si a parcului auto se va face de catre
SERVICE-uri autorizate, interzicAndu-se intretinerea, schimbarea uleiului, etc. in incinta
amplasamentului lucrarilor.

In scopul reducerii / eliminarii riscurilor de poluare a apei pe parcursul executiei
lucrarilor, se vor impune urmatoarele masuri:

- deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibilii sau
uleiurile nu se vor deversa in cursul de apa; se va proceda la colectarea selectiva
a deseurilor in vederea valorificarii / eliminarii prin firme autorizate;
- pamantul vegetal exacavat din zona de constructie, a drumurilor provizorii de
santier etc, va fi stocat separat de restul categoriilor de paméant si va fi utilizat
pentru reabilitarea si renaturare a portiunilor de spatii verzi afectate;

- folosirea de catre personalul lucrator a ecotoiletelor care vor fi vidanjate periodic
in baza unui contract incheiat cu un operator local;

- se va asigura colectarea apelor uzate menajere in bazine vidanjabile, in baza
unui contract incheiat cu un operator local;

- evitarea scurgerior accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;

- folosirea pentru intretinerea si repararea utilajelor de transport a atelierelor
specializate

- aplicarea unei gestiuni corecte a deseurilor; evitarea depozitarii necontrolate a
materialelor si a deseurilor.

- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari
accidentale cu produs petrolier.

Impactul datorat lucrarilor hidrotehnice de pe malul canalului Bega este
considerat ca fiind un impact nesemnificativ.

Dupa realizarea lucrarilor nu se preconizeaza ca vor exista surse de poluare a
apelor de suprafata si a celor subterane — impact pozitiv, de lunga durata.

Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului
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e Sursele de impurificare a atmosferei in perioada de constructie/executie vor fi
reprezentate de excavarea, transportul, descarcarea, imprastierea pamantului si de
traficul auto general.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de
suprafata.

Dupa terminarea activitati de punere in siguranta a Nodului Hidrotehnic
Sanmihaiul Roman, din activitatea ulterioara nu vor rezulta surse de poluare evacuate in
atmosfera.

e Instalatii pentru epurarea gazelor

Nu este necesar sa fie prevazute instalatii speciale pentru epurarea aerului.

e Concentratiile si debitele poluantilor atmosferei

Asa cum s-a mai precizat, debitele masice pentru noxele produse in timpul
executiei, din care pot rezulta (H2S, CH4, CO2, NO2, etc.) sunt practic insignifiante,
putand produce doar un usor disconfort olfactiv in imediata vecinatate a sursei, unde nu
sunt insa aplicabile prevederile STAS 12574/87.

Chiar daca ar avea valori care pot fi estimate/calculate, avand in vedere ca
aceste surse nu sunt dirijate, valorile estimate ale emisiilor de poluanti nu pot fi evaluate
in raport cu limitele maxime admise in Ordinul 462/1993.

In perioada realizarii lucrarilor de santier calitatea aerului va fi afectata de
activitatea utilajelor in miscare: autotransportoare, graifare, tractoare, etc — impact
direct, de medie spre mica amploare, cumulativ, temporar.

In perioada de executie a obiectivelor, lucrarile desfasurate pot avea un impact
negativ asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente, datorita
emisiilor de praf si a gazelor de esapament din motoarele utilajelor necesare efectuarii
acestor lucrari, cat si ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, care apar in timpul constructiei, sunt asociate lucrarilor de
excavare, de manipulare a pamantului si a materialelor de constructie si de nivelare.

Degajarile de praf in atmosfera variaza de la o zi la alta, depinzand de nivelul
activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Pentru perioada de executie a lucrérilor se considera urmatoarele tipuri de surse
de poluare:

Surse de emisii difuze:

- lucrarile de executie a sapaturilor au desfasurare limitata in timp si numai la
frontul de lucru, schimbandu-se pe masura evolutiei lucrarilor; poluanti emisi: praf,
pulberi.

Surse de emisie mobile:
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- generate de echipamentele mobile rutiere si nerutiere; poluanti: NOx, SOx, CO,
particule cu continut de metale grele, COV; poluantii emisi in timpul lucrarilor de
executie nu afecteaza populatia din zona deoarece amplasamentul santierului se afla
intr-o zona nelocuita. In aceasta zona pot apare situatii de poluare pe termen scurt cu
particule in suspensie si cu NOx; totodata, pot apare situatii critice generate de efectul
sinergie al particulelor in suspensie cu N0O2.

Date fiind solutile constructive aplicate in cadrul contractului, sursele de poluanti
atmosferici asociate lucrarilor de constructie vor fi reprezentate de manevrarea
materialelor de constructie si a paméantului excavat si emisiile de gaze de esapament din
vehiculele si echipamentele mecanice de constructie.

Masurile de reducere a impactului asupra aerului:

- verificarea tehnica a echipamentelor utilizate in procesul de constructie;

- respectarea instructiunilor de lucru;

- se va face transportul materialelor cu autovehicule prevazute cu prelata;

deoarece lucrarile se vor desfasura in perioada calda a anului se impune ca
necesara umezirea cailor de acces neasfaltate;

se vor folosi utilaje de transport, imprastiere si compactare performanate, cu
emisii scazute de gaze de ardere;

se vor folosi trasee optime intre sursa de balast/nisip si lucrare.
In perioada urmatoare realizarii lucrarii, impactul asupra aerului este pozitiv si de lunga
durata.

Atat in perioada de executare a lucrarilor, cat si in cea de exploatare nu se
preconizeaza ca vor exista schimbari climatice — impact nesemnificativ.

Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratilor

Sursele de zgomot sunt datorate functionarii utilajelor terasiere, de constructii si
de transport in perioada de executie a lucrarilor proiectate.

Ca masuri compensatorii pentru protectia populatiei, se recomanda adaptarea
programului de lucru in santier, in acord cu perioadele de odihna ale localnicilor.

In perioada de exploatare lucrarea executatd nu polueaza sonor zona.

Surse si protectia impotriva radiatiilor

Specificul constructiilor hidrotehnice propuse in prezenta documentatie, atat in
exploatare céat si in perioada de executie nu includ utilizarea surselor radioactive.

Radiatiile electromagnetice generate de functionarea motoarelor electrice
existente in santier sunt nesemnificative si unanim acceptate ca nepericuloase pentru
sanatatea la locul de munca.

Gospodarirea deseurilor
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In timpul perioadei de constructie rezulta in mod uzual urmatoarele tipuri de
deseuri, care sunt nepericuloase si care se codifica in conformitate cu Lista cuprinzand
deseurile, prevazuta in anexa nr. 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase: deseuri
din constructii (cod 17) considerate nepericuloase: resturi de beton si caramizi (cod 17
01), resturi de lemn (cod 17 02), amestecuri metalice (cod 17 04 07), pamant si pietre
din excavatii (cod 17 05), materiale izolante (cod 17 06), alte amestecuri de deseuri
nespecificate (cod 17 09); acestea vor fi depozitate in containere metalice de 4 mc, si
apoi transportate de constructor la depozitul zonal de deseuri.

Mare parte din deseurile de pamant vor fi folosite la refacerea suprafelor afectate
de lucrari.

De asemenea, mai pot rezulta ca deseuri menajere nepericuloase: deseuri
biodegradabile produse de activitatea umana (cod 20 01 08), namoluri din fosele septice
ale organizarii de santier (cod 20 03 04), etc.

In perioada de executie, vor mai rezulta si o serie de deseuri metalice, vopsele,
material lemnos, etc.

Cantitatea acestor deseuri tehnologice depinde de tehnologia de executie a
constructorului. Ele trebuie depozitate temporar in conditii de siguranta pentru mediu si
trebuie expediate la baza de productie a constructorului sau trimise direct la unitati
specializate in vederea valorificarii lor.

O atentie si exigenta deosebita trebuie sa manifeste beneficiarul, la receptia
finala, pentru a obliga constructorul sa efectueze corespunzator lucrarile de refacere a
terenului ocupat temporar pe santier. Un volum important din aceste lucrari este
reprezentat de colectarea si indepartarea deseurilor tehnologice rezultate in diversele
faze ale executie.

Dupa terminarea lucrarilor nu vor mai exista surse de deseuri pe amplasament.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Specificul constructiei proiectate, nu impune consumul de substante toxice, nici in
etapa de executie si nici in exploatare.

In perioada de executie constructorul utilizeazd o cantitate insemnatd de
carburanti si uleiuri pentru utilajele terasiere si vehiculele de transport.

Pentru perioada de exploatare, lucrarea nu este prevazuta cu dotari pentru
stocarea si manipularea carburantilor. Alimentarea cu carburanti a autovehiculelor din
dotare se face de la unitatile de desfacere combustibili.

Dupa cum reiese din cele de mai sus, impactul asupra factorilor de mediu este
redus si se manifesta doar pe perioada executiei lucrarilor.

Impactul lucrarilor proiectate asupra factorilor de mediu
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Impactul lucrarilor proiectate asupra factorilor de mediu pentru aceasta investitie
face obiectul unui studiu complex intocmit de proiectantul general al lucrarilor, studiu ce
face referire la intregul complex de lucrari, inclusiv al celor hidrotehnice din prezenta
documentatie.

In perioada de executie a lucrarilor impactul este minor si limitat in timp (30 luni).
Dupa realizarea lucrarilor hidrotehnice, zona va fi redata cadrului natural.

Aceste lucrari vor permite eliminarea riscului de deteriorare grava si de eliminare
a deficientelor de manevrare a echipamentelor a amenajarii hidrotehnice si, coroborat
cu prevederile Acordului Romano — Yugoslav asupra regimului de exploatare a canalului
— face ca riscul iesirii din functiune a nodului hidrotehnic sa fie inacceptabil.

Avarierea nodului hidrotehnic poate conduce la scaderea nivelului apei sub cota
minima de asigurare a folosintelor (alimentare cu apa potabila si industriala), cu impact
negativ asupra populatiei si economiei pe de o parte si cu impact direct asupra mediului,
pe de alta parte.

Ca urmare a lucrarilor, impactul este pozitiv, deoarece nu se produce distrugerea
vizuinilor, a cuiburilor si adaposturilor de mamifere, pasari, reptile, batracieni, insecte.

In cazul de fata, fiind vorba de o suprafata relativ mica se estimeaza ca pana la
noua echilibrare a biotopului, realizarea acestui obiectiv va crea o perturbare de mica
amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor deoarece zona se afla in
extravilanul localitatii Sanmihaiul Roman (deci numarul speciilor este oricum limitat).

Lucrarile hidrotehnice proiectate in prezenta documentatie nu produc si nu emit
poluanti in mediu.

Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra factorilor de mediu se diferentiaza
in functie de perioadele de executie si de exploatare a lucrarilor.

e Impactul produs asupra mediului in perioada de executie:

Impactul produs de santier si de desfasurarea lucrarilor, are efecte negative
asupra factorilor de mediu si anume:
- impactul asupra apelor de suprafata se manifesta prin: poluarea accidentala
cu produse petroliere datorita pierderilor de hidrocarburi din utilajele terasiere si
de transport;

- Impactul asupra apelor subterane in timpul executiei este neglijabil.

- Impactul asupra aerului, in perioada de executie, este redus si se datoreaza
poluarii atmosferei prin gazele de ardere de la motoarele utilajelor terasiere si de
transpor, precum si prin pulberile produse prin circulatia vehiculelor utilizate de
constructor.

- Impactul asupra solului si vegetatiei se manifesta prin ocuparea temporara a
unor suprafete de teren, pentru organizarea de santier si drumuri tehnologice, dar
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si prin ocuparea permanenta a unor suprafete de teren declarate de utilitate
publica. Aceste terenuri au fost deja ocupate in etapele anterioare de constructie
si nu mai fac obiectul studiului prezentului proiect chiar daca sunt parte integranta
a acestuia.

- In perioada de executie impactul produs asupra solului si vegetatiei este
negativ, de importanta medie si temporar.

- Impactul produs asupra faunei in perioada de executie este negativ, dar redus
si temporar.

- Impactul produs asupra mediului uman, in perioada de executie, este foarte
important, avand efecte negative:

- circulatia utilajelor terasiere si vehiculelor de santier au impact negativ asupra

fondului sonor al zonei si poate genera conflicte de circulatie;

- laturile negative ale impactului socio-uman le reprezinta tensiunile si

conflictele care pot apare intre noii veniti si populatia locala;

In perioada de executie santierul de constructii genereaza un impact negativ asupra
peisajului.
e Impactul produs asupra mediului in perioada de exploatare:
0 lucrarile executate nu produc si nu emit poluanti in atmosfera, in perioada de
exploatare si nu au impact asupra aerului.
o0 asupra solului si vegetatiei impactul produs de lucrarile proiectate este
minor.
0 impactul asupra faunei este redus si temporar; dupa terminarea lucrarilor
biotopurile se refac;
0 impactul asupra mediului uman este pozitiv cert gi important prin
urmatoarele efecte:
- alimentarea cu apa potabila si industriala a localitatii Dorohoi;
- dezvoltarea sistemelor de irigatii din zonele limitrofe ale raului Jijia;
- reducerea cheltuielilor importante actuale de intretinere, reparatii generale si
pompare a apei din priza Bucecea la Dorohoi pe o distanta de cca. 25 km,;
- asigurarea unui debit de apa pentru imbunatatirea scurgerii salubre pe raul
Jijia, in special in perioada de seceta ;
- protectia impotriva calamitatilor naturale, manifestate in perioadele de viituri
prin pagube materiale si chiar pierderi de vieti omenesti;
- asigurarea debitelor pentru realizarea unei microhidrocentrale;
- cresterea potentialului economic a zonei.
Lucrari de reconstructie ecologica

La executia lucrarilor vor fi respectate standardele si normativele aflate in
vigoare.

Lucrarile de se vor executa pe suprafete bine stabilite, iar dupa terminarea
santierului vor ramane numai activitatile antropice deja existente in zona.
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Nici in perioada de constructie si nici in cea de exploatare nu se pune problema
extinderii impactului lucrarilor asupra altor zone geografice sau a unor areale sensibile.
Biodiversitate

La sud vest de localitatea Sanmihaiul Roman incepe arealul natural protejat de
interes comunitar ROSCI0390 Saraturile Dinias. Specificul rezervatiei i1l confera
halofitele obligate, preferante si suportante, care sunt larg raspandite si contribuie
efectiv la edificarea covorului vegetal al pajistilor halofile de pe aceste suprafete.
Prezenta unui insemnat numar de halofite accidentale, desi acestea au o participare
limitata la edificarea fitocenozelor, ofera totusi posibilitatea prognozarii unor directii de
evolutie a covorului vegetal favorabile economiei, prin dirijarea principalilor factori
pedologici ce asigura o buna troficitate solurilor.

Desi un teritoriu limitat si intr-o regiune apparent monotona sub aspect floristic
vegeteaza totusi un important numar de specii - 216; dintre acestea 12 sunt halofite
obligate, 31 halofite preferante, 57 halofite suportante, 95 halofite accidentale, iar 21
sunt specii cu totul intdmplatoare in vegetatia halofila, provenite indeosebi din
fitocenozele antropogene invecinate.

Tipuri de vegetatie de saraturi reprezentative pentru pajisti si mlastini halofile
panonice, care se dezvolta mozaicat. In trecut, terenul a fost partial imbunatatit pentru
agricultura. In prezent, pe suprafete importante s-a reinstalat vegetatia potentiala.

Vegetatia

Zona in care este amplasata localitatea Sanmihaiul Roman face parte din zona
silvostepei care ocupa partea vestica a judetului, suprapunandu-se campiei si teraselor
joase; caracteristica acestei zone este data de saracia vegetatiei lemnoase, de aparitia
frecventa a vegetatiei hidrofile si higrofile (in lunci si campii joase cu exces de
umiditate), precum si a vegetatiei halofile.

Culturile agricole alterneaza cu resturi de pajisti secundare puternic modificate,
in care se intilnesc asociatii cu Festuca sulcata, F. valesiaca, F. pseudovina,
Chrysopogon gryllus, Artemisia austriaca etc.

Vegetatia azonala si intrazonala este reprezentata prin paduri de stejar, frasin si
ulm, in lunca Timisului, ce alterneaza cu pajisti de iarba moale, coada vulpii, pir, unele
asociatii hidrofile si terenuri agricole. Pe interfluviile dintre Bega si Timis si la SE de
Sannicolau Mare apar asociatii de pajisti cu paiusul oilor si plante de saratura.

Fauna

In zona silvostepei fauna este deosebit de complexa datoritd conditiilor ecologice
variate. Astfel, in sectoarele uscate apar: sopirla de cadmp si coronela (dintre reptile),
ciocarlanul, potirnichea, prepelita, ciocarlia (dintre pasari), popandaul, iepurele,
soarecele de camp (dintre mamifere), in sectoarele umede exista o mare bogatie de
amfibieni si reptile, starci, rate, gaste, pescarusi etc. In domeniul forestier, fauna este
alcatuita dintr-o mare varietate de specii, esalonate altitudinal astfel: in padurile de deal:
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sarpele orb, soparla de camp, sopirla de ziduri (rara), coronela; pitigoiul, gaita, sturzi,
sfrancioci, cojoaice etc.; caprioara, veverita, parsi, soarecele gulerat; in padurile
montane: broasca de munte, tritoni, salamandre; pitigoi de munte, sturzi de munte,
gaite, pitulice, corbi, mierle etc.; ursi, lupi, mistreti, veverite

II.4. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE. GRAFICUL DE
REALIZARE A INVESTITIEI

Lucrarile de terminare a obiectivului de investitie sunt propuse a se executa pe o
perioada de 30 de luni, perioada ce poate fi mai mare sau mai mica in functie de
alocatiile bugetare.

Principalele lucrari ale obiectivului de investitie sunt:

- Devierea apei prin ecluza pentru punerea la uscat a barajului stavilar(realizata partial)
- Reabilitare baraj stavilar

- Punerea la uscat a ecluzei

- Reabilitare ecluza

- Refacere insula

CAPITOLUL Ill. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

lll.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala a investitiei (decontat + rest de executat) cu detalierea costurilor
pe capitole este prezentata in devizul general Anexa nr. 1.

Valoarea restului de executat este prezentat in Anexa nr. 2.

Devizul general a fost intocmit conform stucturii de deviz din HG 28/09.01.2008.

Evaluarea lucrarilor de constructii hidrotehnice s-a facut la data de 31.01.2016,
pentru 1 Euro = 4,5337 lei.

Valoarea totala a investitiei: 40.558,677 mii lei / 8.946,042 mii euro
din care C+M: 30.529,401 mii lei / 6.733,882 mii euro

Valoarea totala a investitiei rest de executat:
36.079,125 mii lei/ 7.957,986 mii euro
din care C+M: 26..896,752 mii lei/ 5.932,627 mii euro
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lll. 2. Esalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a lucrarilor

Graficul de realizare a lucrarilor de constructii-rest de executat pe obiecte este
prezentat in tabelul de mai jos:

Denumirea PERIOADA DE EXECUTIE
lucrarilor ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3
Sem | Semll Sem | Seml| Sem |

Organizare

de santier

Asigurarea

utilitatilor

Cheltuieli pt. inv de baza

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Faza 5

Esalonarea costurilor lucrarilor de pe ani este dat in graficul de mai jos:
Den. lucr. VALOARE PERIOADA DE EXECUTIE
TOTALA
(mii lei) ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Org. de
santier 403,448 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345
Asig.util. 75,808 37,904 37,904
Amenajarea
terenului 673,111 67,311 67,311 67,311 6,731 67,311 67,311 67,311 67,311 67,311 67,311
Faza 2 14.087,627 | 2.817,525 | 2.817,525 | 2.817,525 | 2.817,525 | 2.817,525
Faza 3 1.703,561 1.703,561
Faza 4 3.616,818 1.205,606 | 1.205,606 | 1.205,606
Faza 5 5.991,605 2.995,848 | 2.995,848
Total C+M

26.896,751 | 2,925,181 | 2,925,181 | 2,925,181 | 2.902,505 | 4.666,646 | 1.313,262 | 1.313,262 | 1.313,262 | 3.448,186 | 3.103,503
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CAPITOLUL IV — ANALIZA COST BENEFICIU

. Introducere - Abordarea strategica si definirea obiectivelor

Proiectul de fata urmareste punerea in siguranta a nodului hidrotehnic Sanmihaiul
Roman. De-a lungul timpului au existat mai multe actiuni de refacere si punere in
siguranta a lucrarilor. In anul 1988 a fost promovata investitia de reparatie capitala a
nodului hidrotehnic. Intr-o prima etapa au fost proiectate, confectionate si achizitionate
echipamentele hidromecanice si piesele inglobate necesare, dar, ulterior, din lipsa de
fonduri investitia a fost sistata.

In anul 2011 nodul hidrotehnic a facut obiectul unei investitii noi, finantata prin
Banca Mondiala si care s-a concretizat doar prin realizarea etapei de deviere a apelor
prin ecluza si punerea la uscat a obiectivului in vederea expertizarii si evaluarii

lucrarilor necesare.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea masurilor
adecvate de punere in siguranta a nodului hidrotehnic, combatand si prevenind, astfel,

degradarea acestuia.

Il. Analiza optiunilor

In scopul prezentei analize a fiabilitatii masurilor selectate, variantele sunt prezentate
rezumativ in urmatoarele randuri:

e Scenariul S0, “fara investitie”, in care nu se va realiza nici un fel de investitie
viitoare ia nodul hidrotehnic fiind din ce in ce mai expus degradarii, in viitor ajungand

sa fie necesara o investitie mai mare.

. Scenariul 1 - “cu investitie”, in care se propun lucrari de reparatii, consolidare si

inlocuire a unor elemente constructive deteriorate sau cu grad avansat de uzura.
In cadrul scenariului propus, lucrarile de reabilitare a nodului hidrotehnic constau in:
» Reabilitarea anteradierului;
» Reabilitarea bazinului disipator;

> Reabilitarea rizbermei din anrocamente;
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> Reabilitarea pilelor si culeelor barajului;

» Casa mecanismelor;

» Echipamentul hidromecanic;

» Drumuri de acces si platforme

Avantaje tehnico-economice ale scenariului propus

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare se previne accentuarea degradarii biefului

amonte si implicit micsorarea capacitatii de transport a canalului (prin colmatare rapida),

respectiv a gradului de aparare impotriva inundatiilor sub limita admisa .

Tabelul de mai jos prezinta sintetic compararea principalelor carasteristici pentru

scenariul 0- ,fara investitie” si scenariul 1 — ,cu investitie” pe perioada analizata:

Scenariul SO (fara investitie)

Scenariul S1 (cu investitie)

Cost de Impactul
Costul de | . . Pagube | Beneficii Costul de Cost de Pagube Beneficii |Implementa

An . ... .|intretiner ) An . . . i ) .

investitiei evitate nete investitiei  |intretinere] evitate nete rii
€ Proiectului
1 0,00 0,00 0,00 1 2.981,86 -2.981,86 -2.981,86
2 0,00 0,00 0,00 2 2.981,86 -2.981,86 | -2.981,86
3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1.490,93 55,90 |4.166,55 2.619,72 2.619,72
4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,80 |4.166,55 4.054,75 4.054,75
5. 0,00 0,00 0,00 5.. 111,80 ] 4.166,55 4.054,75 4.054,75
.25 0,00 0,00 0,00 ...25 111,80 ]4.166,55 4.054,75 4.054,75
26 0,00 0,00 0,00 26 111,80 | 4.166,55 4.054,75 4.054,75
27 0,00 0,00 0,00 27 111,80 ] 4.166,55 4.054,75 4.054,75
28 0,00 0,00 0,00 28 111,80 | 4.166,55 4.054,75 4.054,75
29 0,00 0,00 0,00 29 111,80 | 4.166,55 4.054,75 4.054,75
30 0,00 0,00 0,00 30 -652,17 111,80 |4.166,55 4.706,92 4.706,92
ENPV= $0,00 ENPV= 47.948,12 44.656,08

Tabel 4

Alternativa propusa a luat in calcul Solutia optima pentru respectarea temei de

proiectare, costul investitiei si beneficiile proiectului, atat la nivel local cat si incadrare in

planurile de management a inundatiilor la nivelul intregului bazin hidrografic.

lll. Identificarea obiectivului de investitie

Datele principale ale obiectivului de investitie sunt sumarizate in tabelul de mai jos:
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Parametru U.M. Valoare

mii EUR fara
Total investitie TVA 7.454,661

mii EUR fara
din care C+M TVA 5.590,029
Perioada realizare investitie* Luni 30
Esalonare investitie

An I-An |l % 40%/an(80%)
An Il % 20%
Perioada de referinta pentru
analiza Ani 30

Costuri anuale de intretinere si mii EUR fara
exploatare TVA 111,801
Costuri cu reinvestitiile mii EUR fara
echipamentelor - 1 data la 20 ani TVA 559,003

Tabel 5 - Identificarea investitiei

IV. Analiza financiara si sustenabilitatea proiectului
Calculul analizei financiare se regaseste in anexa 1.
IV.1. Ipoteze

. Analiza s-a realizat pe o perioada de 30 ani, aplicandu-se metoda incrementala;
° Analiza este realizata in preturi constante, fara TVA;

. Rata de actualizare folosita pentru analiza financiara este de 5%;

e  S-auluatin calcul cheltuieli anuale de intretinere la valoarea de 2% din C+M,;

. Costurile pentru reparatii majore s-au luat in calcul in anul 20, reprezentand 10%
din valoarea actuala de C+M.

. S-a luat in calcul valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza, calculata
conform metodei de amortizare “in linie dreapta”, valoarea reziduala reprezentand
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valoarea ramasa a activelor fixe in functie de durata de viata a acestora; Astfel,
lucrarile de constructie realizate prin prezentul proiect au fost apreciate la o durata de
viata medie de 30 de ani, in timp ce pentru lucrarile de reparatii capitale( estimate a se
realiza in anul 20, s-a luat in considerare o durata de viata de 20 de ani).

IV.2. Indicatori de profitabilitate

Rezultatele analizei financiare sunt prezentate mai jos:

Finantare integrala fonduri

Indicator proprii (/c)
Valoare actualizata neta
(VANF) (mii EUR) -2:309,47
Rata interna de rentabilitate
-19.11%

(RIRF) (%)

Tabel 6

Desi indicatorii de performanta ai proiectului sunt negativi din punct de vedere
financiar, acest lucru este specific proiectelor de acest gen care nu aduc venituri
financiare odata cu realizarea investitiei. In acest caz, justificarea proiectului se
bazeaza pe rezultatele analizei ,economice” care ia in calcul beneficiile aduse de

realizarea proiectului din punct de vedere social si de mediu.

V. Analiza socio-economica
Beneficii economice
Beneficiile socio -economice aduse de proiect sunt reprezentate de punerea in
siguranta a zonelor aferente si astfel evitarea pagubelor potentiale estimate in situatia

“fara proiect”, cu beneficii aditionale directe la nivelul de trai al populatiei in localitati,

agricultura, transport si nu numai.

Obiectivele vulnerabile la nivelul acestor localitati (anterior inundate in anul 2010) si

aparate prin lucrarile propuse sunt prezentate in tabelul urmator:
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Obiective aflate in zone Pret unitar X Valoare
. u.m. Cantitate .
vulnerabile ( EUR) mii euro
Case si anexe gospodaresti buc 60,000 1,000 60,000.0
Drumuri (DN, DJ, DE, strazi ) km 250,000 50 12,500.0
Suprafete teren ha 1,500 4,000 6,000.0
Total 78,500.0

Tabel 7
Valoarea anuala medie a beneficiilor socio-economice aduse prin implementarea

scenariului propus a fost evaluata la 4.166,55 mii EUR, tinand cont de urmatoarele:

" Beneficii directe calculate la 2.976,11 mii EUR anual si evaluate ca beneficiu din
pagubele la inundatii ce vor fi evitate odata cu implementarea lucrarilor prevazute in
scenariul propus; (paguba anuala medie in scenariul propus a fost calculata in baza

pagubelor estimate prin ruperea digurilor, cum ar fi:

= Inundarea gospodariilor;
= Drumuri judetene si comunale;
= Terenuri agricole;
= Scaderea nivelului apei sub cota minima de asigurare a folosintelor
(alimentare cu apa potabila si industriala), cu impact negativ asupra
populatiei si economiei.
. Beneficii indirecte estimate valoric la cca 40%( 1.190,44 mii EUR) din valoarea
beneficiilor directe, si rezultate din evitarea pagubelor indirecte (reprezentate de
punerea in pericol a locuitorilor, gradul de afectare al acestora si pierderile economice
datorate distrugerii drumurilor si a retelelor de infrastructura, costuri de reconstructie
structuri hidrotehnice, pierderile in productia de agricultura si alte industrii afectate la
minim de timpul pierdut de productie datorat factorilor mentionati mai sus).

Externalitati negative

In faza de executie a lucrarilor impactul asupra factorilor de mediu este minor si
limitat spatial si temporal, iar zonele protejate, prin respectarea prevederilor legale si
sub directa supraveghere a custozilor ariilor naturale protejate, impactul este mult
diminuat.

In implementarea proiectelor prevazute in scenariul propus, se va urmari ca impactul
prognozat asupra factorilor de mediu pentru aceste obiective, sa fie nesemnificativ,
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proiectele in sine venind ca o masura importanta de diminuare a impactului creat de
inundatii.

Pentru analiza socio-economica a proiectului, nu s-au luat in calcul externalitati
negative.

In conformitate cu concluziile studiului de impact realizat pentru prezentul proiect,
impactul prognozat asupra factorilor de mediu pentru aceste obiective, in conditiile
stabilite prin proiect, este nesemnificativ.

Alte ipoteze

. Rata de actualizare folosita in analiza economica este de 5,5%;

o Factorul de conversie folosit pentru analiza economica este 1 pentru toate
costurile si veniturile estimate, in lipsa datelor relevante care sa justifice folosirea unui

alt factor de conversie;

. S-a considerat ca implementarea proiectului incepe sa aduca beneficii socio-

economice din al treilea an.
Indicatori de performanta socio-economica

Calculul analizei socio-economice pentru variant propusa sunt prezentate in Anexa 3 -
Analiza Socio-economica. Indicatorii socio-economici ai scenariului propus sunt
prezentati in tabelul 8 de mai jos:

Calculul indicatorilor financiari ai investitiei

Valoare actualizata neta socio-economica a investitiei (VANE) 47,948.12

Rata interna de rentabilitate socio-economica a investitiei (RIRE) 48.42%

Raportul Beneficii - Costuri (Rb/c) 7.32
Tabel 8

Indicatorii pozitivi de performanta socio-economica dovedesc viabilitatea proiectului de
fata, avand o valoare actuala neta pozitiva, o rata interna de rentabilitate superioara
ratei de actualizare folosite (5,5%), si un raport cost-beneficii supraunitar.
VI. Analiza de senzitivitate si risc

Pentru identificarea variabilelor cheie a caror variatie ar determina o schimbare
semnificativa a indicatorilor de performanta ai proiectului, s-au analizat efectele
urmatoarelor variatii fata de varianta de baza a analizei:
. Variatia cu 1% a costurilor pentru investitia de baza;
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. Variatia cu 1% a costurilor de operare si mentenanta;
e  Variatia cu 1% a beneficiilor economice ;

Rezultatele analizei de senzitivitate:

. Variatia(%) fata Variatia(%) fata de Variatia(%
Varianta VANE (mil EUR) | V2"12t2(%) RIRE (%) fatia(%) Rb/c iatia(%)
de baza baza fata de baza
Scenariul de baza(Analaiza
. . 47.948,12 - 48,42% - 7,32

socio-economica)
S:z:trl'::a:’i;'itl'f/ 47.879,80 0,14% 47,99% 0,88% 7,26 0,80%

6
S_ﬁezztr":'ef’a”a;j 47.968,16 -0,04% 48,65% -0,49% 7,33 -0,24%
investitiei cu -1%
Scenariul variatia
costurilor O&M cu +1% 47.933,50 0,03% 48,41% 0,02% 7,31 0,17%
Scenariul variatia
costurilor O&M cu -1% 47.962,75 -0,03% 48,43% -0,02% 7,33 -0,17%
Scenariul variatia
beneficiilor cu +1% 48.364,66 -0,87% 44,88% 7,31% 7,27 0,71%
Scenariul variatia
beneficiilor cu -1% 47.238,60 1,48% 44,10% 8,91% 7,12 2,67%

Tabel 9
In urma rezultatelor analizei de senzitivitate se poate observa ca beneficiile

socio-economice se prezinta ca fiind variabila critica, o variatie de 1% in acestea
determinand un procent de schimbare de peste 1%, pentru valoarea indicatorilor de
performanta VAN (Valoarea actuala neta) si respectiv RIR (Rata interna de
rentabilitate). Pentru aceasta s-a calculat « Valoarea de schimbare » a rezultatelor
indicatorilor de performanta ai proiectului. Astfel, proiectul isi mentine indicatori de
performanta pozitivi (VAN pozitiv si RIR mai mare decat rata de actualizare pana la o
reducere de maxim 78% a beneficiilor sociale fata de valoarea estimata a acestora.

In tabelul urmator este prezentat comportamentul indicatorilor variabilei critice:

> Variatia beneficiilor socio-economice

Scaderea beneficiilor cu 81%:

VANE 168,08
RIR 6,02%
Rb/c 1,21
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Analiza calitativa a riscurilor :

Pe langa riscurile aparitiei variabilelor critice cu parametrii lor economici, au mai fost
identificate o serie de riscuri principale, dupa cum urmeaza:

o Din punct de vedere tehnic, exista riscul ca lucrarile de aparare realizate sa nu
satisfaca gradul de protectie estimat al lucrarilor, risc ce poate fi cauzat atat de
calitatea lucrarilor, cat si a unui nivel neasteptat de variabilitate al climei. Aceasta ar
purtea duce la necesitatea de a reface lucrarile de protectie mai des decat estimat

initial, cat si la pagube aditionale.

. Din punct de vedere financiar, exista riscul lipsei fondurilor pentru realizarea
acestui proiect, cat si cresterea costurilor investitiei in cazul in care se amana

realizarea proiectului.

. Din punct de vedere al factorilor de mediu, exista riscul ca in perioada de
executie sa nu se respecte recomandarile studiului de impact, si sa existe externalitati

negative care ar duce la scaderea beneficiilor sociale pe perioada analizata.

Tabelul urmator prezinta probabilitatea exprimativa calitativ a aparitiei riscurilor in
perioada de executie si perioada de exploatare, cat si un plan de raspuns sugerat

pentru minimizarea riscurilor:
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Tabel 20 Analiza calitativa a riscului

Impactul financiar asupra
. Impactul asupra roiectului
Probabilitatea de a se p ) P p .
intamola proiectului dpdv Impact Cost —IC Plan de raspuns la risc
P calitativ Impact Timp - IT
Factor de risc Impact Resurse —IR
Perioada
Perioada Perioada| Perioada | Perioada X
de Perioada de . . .
de de de de Perioada de executie | Perioada de exploatare
. | exploatar X . |exploatare
executie e executie | exploatare | executie
Introducerea acestui
proiect in estimarea Asigurarea unor
bugetului anual de la supravegheri atente a
Lipsa fondurilor IC~ridicat IC~ridicat Bugetul de Stat. Nu se Iuciérilof e durata de
pentru realizarea| Medie Medie Ridicat Mediu IT—ridicat| IT—ridicat g T . .p
. . vademara executia viatd si evaluarea
proiectului IR-redus | IR-redus .. .. .
lucrarilor fara lucrarilor dupa
asigurarea surselor de | producerea calamitatilor
finantare
Asigurarea unor
- i IC —ridicat| IC—ridicat Management si g X
Mdrirea duratei . . . L R L supravegheri atente a
. Medie Redusa Mediu Redus IT—ridicat| IT—ridicat | organizare eficienta a .
de executie R . .. | lucrarilor pe durata de
IR-redus | IR-redus | executantuluilucrarii .
viata.
Producerea de
fenomene de Evaluarea pagubelor
viitura extreme IC- ridicat |IC- ridicat produse si masuri de
peste pragul de [Medie Redusa Ridicat |Ridicat IT—ridicat |IT —ridicat Acceptareariscului  |redresare pentru
protectie al IR - redus |IR-redus eliminarea acestora
lucrarilor eficient si eficace
realizate
VIl. Concluzii

Proiectul de fata, “ PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI HIDROTEHNIC
SANMIHAIUL ROMAN, JUDETUL TIMIS”, aduce beneficii sociale semnificative prin
combaterea si prevenirea degradarii acestuia. Evitandu-se, astfel, ruperea digurilor si
implicit inundarea obiectivelor aferente.

Avand in vedere ca beneficile sociale au fost estimate in baza pagubelor
potentiale, se considera ca estimarea acestora este efectuata prudent si realist. Mai
mult, analiza de sensitivitate si risc a prezentului proiect demonstreaza ca proiectul se
justifica chiar si luand in calcul o reducere semnificativa a beneficiilor socio-economice

CAPITOLUL V. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

Lucrarile de constructii hidrotehnice ramase de executat vor fi finantate prin
.Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania — Republica Serbia” si din alte
fonduri legal constituite.

CAPITOLUL VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

1) numar de locuri de munca create in faza de executie: 50
2) numar de locuri de munca create in faza de operare: 10
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CAPITOLUL VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al
INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei: 40.558,677 mii lei / 8.946,042 mii euro
din care C+M: 30.529,401 mii lei / 6.733,882 mii euro

Valoarea totala a investitiei rest de executat:
36.079,125 mii lei/ 7.957,986 mii euro
din care C+M: 26.896,752 mii lei/ 5.932,627 mii euro

Valoarea 1 € = 4,5337 lei la data de 31.01.2016

2) Esalonarea investitiei (INV/C+M)

-Anull - 12.026,375 mii lei/ 8.965,584 mii lei
-Anulll - 12.026,375 mii lei/ 8.965,584 mii lei
-Anul lll - 12.026,375 mii lei/ 8.965,584 mii lei

3) Durata de realizare a investitiei: 30 luni

4) Capacitati
Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiul Roman

CAPITOLUL VIIl. AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele si acordurile necesare vor fi obtinute de catre beneficiarul lucrarii pe baza
documentatijilor intocmite de proiectant.

CAPITOLUL IX. CONCLUZII
Refacerea Studiului de Fezabilitate a fost necesar din urmatoarele motive:

Sub aspectul inundabilitatii, imposibilitatea sau deficientele de manevra alLE
echipamentelor pericliteaza obiectivele limitrofe canalului (in mod speciali bieful
Timisoara pe raza municipiului) si constructiile de aparare (digurile) in sine. Prin ruperea
digurilor, se inunda cca 1000 de gospodarii, 20 km de drum judetean, 30 km de drum
comunal si peste 4000 ha de teren agricol.

Avarierea nodului hidrotehnic poate conduce la scaderea nivelului apei sub cota
minima de asigurare a folosintelor (alimentare cu apa potabila si industriala), cu impact
negativ asupra populatiei si economiei pe de o parte si cu impact direct asupra mediului,
pe de alta parte.

Nu in ultimul rand, mentinerea situatiei actuale (cu stavila cilindrica blocata si apa
canalului deviata prin ecluza fara posibilitati de manevre si autodragaj), conduce la
accentuarea degradarii biefului amonte si implicit micsorarea capacitatii de transport a
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canalului (prin colmatare rapida), respectiv a gradului de aparare impotriva inundatiilor
sub limita admisa .

Conform HGR nr. 925/1995 si a Ordinului MLPAT nr. 77/1996, lucrarile se verifica
in concordanta cu cerinta pe domeniul A7 — ,Rezistenta si stabilitatea la solicitari
statice, dinamice inclusiv la cele seismice, pentru constructii $i amenajari hidrotehnice”
si B 5 — ,Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice”.

Conform Ordin nr. 119 — procedura de trecere in conservare, postutilizarea sau
abandonarea barajelor — NTLH — 033, dupa expirarea duratei de existenta a lucrarilor de
la polder, se va pune in aplicare un ansamblu de masuri care sa asigure noua
functionalitate in conditi de siguranta a acestora si de protectie a populatiei si a
mediului.

Masurile si lucrarile necesare postutilizarii se realizeaza prin grija detinatorului
sau administratorului lucrarilor de aparari de maluri si trebuie sa asigure conditiile de
curgere existente anterior executiei lucrarilor.

Sef proiect, Verificat,

Ing. Daniela Zaiu Ing. Monica Ghihanis
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SC AQUAPROIECT SA

Capitolul 4
Ob. 4.1.7. Lucrari hidrotehnice

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

ANEXA NR. 10

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistentd) , consolidare fundatie baraj si
arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje,post transformare
1x63kVA)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

Izolatji

Instalatii electrice

Instalatii sanitare

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
radio - tv, internet

N o |o|lbd|w

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

8

Instalatii de telecomunicatii

TOTAL |

II. MONTAJ

[Montaj utilaje instalatii electrice

TOTAL Il

Ill. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice ptr.inst el.

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

TOTAL Il

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)

Sef proiect

Ing. D. Zaiu




Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A.

In RON/EURO la cursul BNR EURO din

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiect 4.1.8. - Reabilitare casa de manevra

Anexa nr.11

"PUNEREA IN SIGURANTA A
NODULUI HIDROTEHNIC
SANMIHAIU ROMAN, JUDETUL

31.01.2016: 4.5337 RON/EURO
TVA 20%
. . . . - Valoare fara TVA TVA | Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli MILLEL | MIIEURO | MII LEL MILLEL | MII EURD
1 2 3 4 5 6 7

I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. |Reabilitare casa de manevra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
II. - MONTA]
1. |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL II 0.0000| 0.0000( 0.0000| 0.0000( 0.0000
III. - PROCURARE
1. Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2. Utilaje si echipamente de transport 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3. Dotdri 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL III 0.0000| 0.0000( 0.0000| 0.0000( 0.0000
TOTAL (TOTALI + TOTAL II + TOTAL III) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

INTOCMIT,
arh. M. Cioata




Proiectant:S.C. AQUAPROIECT S.A.

In RON/EURO la cursul BNR
EURO din 31.01.2016:

Obiect 4.1.9 - Reabilitare complex si pichet de exploatare

4.5337 RON/EURO

DEVIZUL OBIECTULUI

Anexanr. 12

"PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI
HIDROTEHNIC SANMIHAIU ROMAN, JUDETUL
TIMIS"

TVA 20%
Valoare fara TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
Crt cheltuieli
MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO
1 2 3 4 5 6 7
1. - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Reabilitare pichet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. Reabilitare canton dublu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. Reabilitare anexe gospodaresti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. [Anexa tehnologica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. Sistem de televiziune cu circuit inchis 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. [Amenajare incinta si imprejmuire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. Refacere drum de acces din D] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
II. - MONTAJ
1. [Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
TOTAL I1 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
II1. - PROCURARE
1. Utilaje si echipamente tehnologice cu montd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. |Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3. Dotdri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL IT + TOTAL III) 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000

INTOCMIT,
arh. M. Cioata




SC AQUAPROIECT SA

Capitolul 4

Ob. 4.1.10. Lucrari hidrotehnice - faza 3

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

ANEXA NR. 13

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Terasamente 0.000 - - - -
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
5 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje,post transformare
1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 _|lzolatii - - - - -
4 |Instalatii electrice - - - - -
5 [Instalatii sanitare - - - - -
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
6 ) .
radio - tv, internet - - - - -
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - - -
8 [Instalatii de telecomunicatii - - - - -
TOTAL | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. MONTAJ - - - - -
|Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
1. PROCURARE - - - - -
Utilaje si echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - -|-
Utilaje si echipamente de transport - - - - -
Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sef proiect

Ing. D. Zaiu




SC AQUAPROIECT SA

Capitolul 4

Ob. 4.1.11. Drumuri acces si platforme

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

ANEXA NR. 14

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Terasamente - - - - -
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
5 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje,post transformare
1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 _|lzolatii - - - - -
4 |Instalatii electrice - - - - -
5 [Instalatii sanitare - - - - R
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
6 ) .
radio - tv, internet - - - - -
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - - -
8 [Instalatii de telecomunicatii - - - - -
TOTAL | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
II. MONTAJ - - - - -
|Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
1. PROCURARE - - - - -
Utilaje si echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - -|-
Utilaje si echipamente de transport - - - - -
Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmit,

Ing. P. Ghindaru




SC AQUAPROIECT SA

Capitolul 4
Ob. 4.1.12. Lucrari hidrotehnice

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

ANEXA NR. 15

Nr.
crt.

Valoare (fara TVA) TVA
Denumirea capitolelor si

Valoare (inclusiv TVA)

subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei

Mii lei Mii euro

1

2 3 4 5

6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de

rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje,post transformare
1x63kVA) 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000

Izolatji - - -

Instalaiji electrice - - B

Instalaiji sanitare - - R

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
radio - tv, internet - - -

N o |o|lbd|w

Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - -

8

Instalatii de telecomunicatii

TOTAL | 0.000 0.000 0.000

II. MONTAJ

|Montaj utilaje instalatii electrice 0.000 0.000 0.000

TOTAL Il - - -

Ill. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice ptr.inst el. 0.000 0.000 0.000

Utilaje si echipamente de transport - - -

Dotari - - -

TOTAL Il

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il) 0.000 0.000 0.000

Sef proiect

Ing. D. Zaiu




"PUNEREA IN SIGUI
Proiectant:S.C. AQUAPROIECT S.A. HIDROTEHNIC SANI
JUDETUL TIMIS"
DEVIZUL OBIECTULUI

Obiect 4.1.13 - Lucrari de peisagistica

In RON/EURO la cursul BNR EURO din 31.01.2016: 4.5337 RON/EURO

TVA 20%
. . . . . Valoare fara TVA TVA
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli MILLEL | MII EURG | MII LEI
1 2 3 4 5
I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. |Amenajare loc de agrement pe insula 0.000 0.000 0.000
TOTAL1I 0.000 0.000 0.000
II. - MONTAJ
1. |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000
TOTAL 11 0.000 0.000 0.000
II1. - PROCURARE
1. Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0.000 0.000 0.000
2. Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000
3. Dotari 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTALI + TOTALII + TOTAL III) 0.000 0.000 0.000
INTOCMIT,

arh. M. Cioata



Anexanr. 17
S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016
1 EURO =4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 1.2

VALOARE,
NR. PRET | ExcLUSIVT.V.A.
DENUMIREA LUCRARII UM CANT. UNITAR
DEVIZ Ml
(fara TVA) MII LEI

EURO

0 1 2 3 4 5 6

Ob.1.2. Amenajarea terenului

1 Degajare teren 100 mp 80.00 0.000 0.000 0.000
2 Incarcare descarcare material lemn to 2.50 0.000 0.000 0.000
3 Transport material lemnos to 2.50 0.000 0.000 0.000
4 Decoperta strat vegetal 100 mc 24 0.000 0.000 0.000
5 Inierbare mp 8,000.00( 0.000 0.00 0.000
TOTAL 4.1.1. 0.000 0.000
TVA 20 % 0.000 0.000
TOTAL 4.1.1. CUT.V.A 0.000 0.000

Intocmit,
Ing. D. Zaiu



S.C. AQUAPROIECT S.A.

Anexanr. 18

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016
1 EURO =4,5337 LEI la 31.01.2016 - Ob. 1.3

VALOARE,
NR PRET
' DENUMIREA LUCRARII uMm | canT. | uniTar [ _EXCLUSIVTVA.
DEVIZ M
(fara TVA) MII LEI
EURO
0 1 2 3 4 5 6
Ob.1.3. Amenajari pentru protectia mediului
1 Tub dren @ 315 mm 110.00 0.00 0.00 0.00
2 Tub dren @ 250 mm 228.00 0.00 0.00{ 0.00
3 . o _ mp 550.90 0.00| 0.00
Geotextil pentru invelirea drenurilor 0.00
4 Arm_atura pen_tru executarea to 0.63 0.00l 000
gabioanelor circulare 0.00
Pietris pentru gabioane si prism
5 drenaj peste drenurile orizontale 100me 2.91 0.00 0.00 0.00
6 Piese de legatura - teuri 250/250 buc 5.60 0.00 0.00f 0.00
7 Piese de legatura - teuri 315/250 buc 2.80 0.00 0.00 0.00
8 Coturi @ 250 la 90° buc 2.10 0.00 0.00 0.00
9 Geotextil mp 635.78 0.00 0.00| 0.00
Geocompozit cu insertie de
10 bentonita mp 9,907.80 0.00 0.00| 0.00
11 Geomembrana mp 9,907.80 0.00 0.00 0.00
12 Macara intindere geotextil ore 35.00 0.00 0.00 0.00
13 Manopera pozare materiale ore 175.00 0.00 0.00] 0.00
TOTAL 4.1.1. FARATVA 0.000 0.000
TVA 20 %| 0.000 0.000
TOTAL 4.1.1. CUT.V.A 0.000 0.000

Intocmit,
Ing. D. Zaiu




Anexa nr. 19
S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI Sl A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016
1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 2.1

PRET | s Crusiv T A
DEVI DENUMIREA LUCRARII UM | CANT.| UNITAR —
z (faraTVA) | mnLEI |miEURO
0 1 2 3 4 5 6
Ob.2.1. Cheltuieli pentru utilitati necesare obiectivului
Retea de canalizare, inclusiv racorduri
1 ) . ) )
si camine buc | 1.0 000 009 000
Retea de apa, inlusiv racorduri si 0.00l  0.00
2 ; ) )
camine buc | 1.00 0.00
Racord gaze
3 0.00 )
m 90.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1.1. FARATVA| 0.000 0.000
TVA 20 % 0.000 0.000
TOTAL 4.1.1. CUT.V.A| 0.000 0.000

0b.2.2. Stramutari LEA si linii telefonice - 35.894 mii lei

Intocmit,
Arh. M. Cioata




S.C. AQ

UAPROIECT S.A.

Anexanr. 20

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic

Sanmihaiul Roman, jud. Timid

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016
1 EURO =4,5337 LEl la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.4

PRET VALOARE,
NR. EXCLUSIV T.V.A.
DENUMIREA LUCRARII UM CANT. UNITAR
DEVIZ M
(fara TVA) MII LEI
EURO
0 1 2 3 4 5 6
Demolare lucrari la final - faza 1
LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.4
Degajare teren batardou existent 100 mp 6 0.00 0.00 0.00
Eggbixb nivel apa descarcat in 100 me 10.20 0.00 0.00 0.00
Transport 4 km to 1,632.00 0.00 0.00] 0.00
Amenajare depozit 100 mc 10.20 0.00 0.00 0.00
Demolare prag beton mc 638.20 0.00 0.00] 0.00
Transport 1 km to 1,531.68 0.00 0.00 0.00
Extragere palplanse 100 mp 8.10 0.00 0.00] 0.00
Incarcare palplanse in auto cu
automacara 9 to din depozit la locul ore 40.00 0.00 0.00
de punere in opera 0.00
Transport cu auto palplanse la 1 km la
locul dpe punere in Epffra to 111.21 0.00 0.00 0.00
Descarcare palplanse din auto cu
automacara 9 to la locul de punere in ore 40.00 0.00| o0.00
opera 0.00
Transport palplanse metalice to 111.21 0.00f 0.00
0.00
Dezafectare pod rutier provizoriu
(demolare, trgnsport an;fara zonei) buc 1.00 0.00 0.00 0.00
Total lucrari hidrotehnice (fara T.V.A)) 0.000] 0.000
T.V.A. 0.000{ 0.000
Total lucrari hidrotehnice (cu T.V.A.) 0.000{ 0.000

Sef proiect
Ing. D. Zaiu




Anexanr. 21

NH SANMIHAIU ROMAN

REFACERE DRUM DE ACCES DIN DN, ( MAL DREAPTA)
Ob. 4.1.5 - Lista cu cantitatile de lucrari

NI Valoare (lei)

Descrierea lucrarii UM. | Cant. — y
crt. unitard | totala

LUCRARI DE CONSTRUCTII

REFACERE DRUM DE ACCES DIN DN ( MAL DREAPTA) - L = 1025 m, Ip=6,00m, Ic=5,00
m

Terasamente pentru drum ( sapaturi, umpluturi,

pregatiri platforme, transporturi auto) me 0 49.85

11

Refacere fundatie si suprastructura drum(20 cm
1.2 [|balast, 20 cm beton C25/30, 4 cm Bal6, 10 cm balast | mp 0 224.34
pe acostamente), inclusiv marcaje rutiere

TOTAL REFACERE DRUM DE ACCES

Intocmit

Ing. Paul Ghindaru




Anexanr. 22
S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016
1 EURO =4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.6

NR. PRET VALOARE,
DEV| DENUMIREA LUCRARII uMm | canT. | uniTar | EXCLUSIVT.VA.
4 (fara TVA)I milLEI M1l EURO
0 1 2 3 4 5 6
Ob.4.1.6. Reparatii baraj stavilar - Faza 2
LUCRARI PRELIMINARE - Decolmatare - Ob. 4.1.6
Destufizare incinte ha 2.00 0.00 0.00 0.00
Exc. sub nivel apa desc in depozit 100 mc 350.00 0.00 0.00 0.00
Amenajare depozit 100 mc 350.00 0.00 0.00 0.00
Rampe acces 100 mc 65.00 0.00 0.00 0.00
Desfacere rampe 100 mc 65.00 0.00 0.00 0.00
Transport 4 km to 56,000.00 0.00 0.00 0.00
Degajare pereu 100 mp 31.50 0.00 0.00 0.00
Total lucrari preliminare (fara T.V.A.) 0.000] 0.000
T.V.A. 0.000{ 0.000
Total lucrari preliminare 0.000{ 0.000

Sef proiect
Ing. D. Zaiu




Anexa nr. 23"

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI - REABILITARE ECHIPAMENT HIDROMECANIC BARAIJ

1 €=4.5337lei/31.01.2016 Val.oare fara T.V.A. T.V..A. Va.loare cuT.V.A.
lei euro lei lei euro
4.1 CONSTRUCTII si INSTALATII 0 0 0 0 0
) Derpontare piese inglobate 0 0 0 0 0
echipamente existente
2 |Demontare echipamente existente 0 0 0 0 0
3 Rea.lblhtare mecanisme de 0 0 0 0 0
actionare echipamente
4 |Confectii metalice diverse 0 0 0 0 0
Protectie anticoroziva 0 0 0 0 0
6 |Probe 0 0 0 0 0
4.2 MONTAJ UTILAJ 0 0 0 0 0
1 |Piese inglobate stavila cilindrica 0 0 0 0 0
Stavila cilindrica 15,0x3,45 0 0 0 0 0
3 Piese inglobate stavild plana dubla 0 0 0 0 0
5,0x4,5
4 |Stavila plana dubla 5,0x4,5 0 0 0 0 0
5 |Piese inglobate batardou 5,0x4,5 0 0 0 0 0
6 |Batardou 5,0x4,5 0 0 0 0 0
Fiese inglobate stavila plana
7 )y fea < 0 0 0 0 0
8 [Stavila plana 1,6x4,5 0 0 0 0 0
9 |Grinda de manevra Md 1,6/1,6 0 0 0 0 0
10 JPiese inglobate batardou 1,6x4,5 0 0 0 0 0
11 |Batardou 1,6x4,5 0 0 0 0 0
12 JActionari electrice 0 0 0 0 0
4.3 UTILAJE cu MONTAJ 0 0 0 0 0
1 |Piese inglobate stavila cilindrica 0 0 0 0 0
2 [Stavila cilindrica 15,0x3,45 0 0 0 0 0
3 Piese inglobate stavild plana dubla 0 0 0 0 0
5,0x4,5
4 |Stavila plana dubla 5,0x4,5 0 0 0 0 0
Piese inglobate batardou 5,0x4,5
Batardou 5,0x4,5




Piese inglobate stavila plana
1,6x4,5

Stavila plana 1,6x4,5

Grinda de manevra Md 1,6/1,6

10

Piese inglobate batardou 1,6x4,5

11

Batardou 1,6x4,5

12

Actionari electrice

=1 =1 [=] [=] =] =

=2 =] =] =] k=1 =)

=1 =1 [=] [=] =] =

=2 =] =] [=] k=1 =)

=1 =1 [=] [=] =] =

Intocmit

Ing. A. Dima




S.C. AQUAPROIECT S.A.

Ane

Punere in siguranta a nodului hidroteh
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

1 EURO = 4,5337 LEl la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.7

FPRE1 VARLURINLE, EAC
NR. UNITAR Taa
DEVIZ DENUMIREA LUCRARII Um CANT. (fara MIl LEI
TV/A)
0 1 2 3 4 5
LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.7
Demolare betoane mc 710.50 0.00 0.00
Transport beton demolat 1 km to 1,705.20 0.00 0.00
avantradier, platforme batere mc 1,905.60 0.00 0.00
Transport betoane 20 km to 4,573.44 0.00 0.00
Reabilitare betoane mp 996.00 0.00 0.00
Esafodaje schela buc. 4.00 0.00 0.00
Refacere platforma dale mp 99.00 0.00 0.00
Moloane - procurare mp 277.20 0.00 0.00
Moloane - punere in opera mp 277.20 0.00 0.00
Transport moloane - 20 km to 110.88 0.00 0.00
Plasa sudata (armatura @ 10) to 53.65 0.00 0.00
Ancore 16 mm 100 buc 46.32 0.00 0.00
Etansare rosturi 100 ml 2.00 0.00 0.00
Cofraje drepte mp 100.80 0.00 0.00
PTOCETISTITS T e ar oTer = mc | 4,119.22] 0.0 0.00
rizberma punere in opera 100 mc 41.19 0.00 0.00
Pereu piatra - procurare mp 2,363.00 0.00 0.00
Pereu piatra - punere in opera mp 2,363.00 0.00 0.00
Transport piatra 100 km to 9,656.24 0.00 0.00
Strat drenant mp 2,363.00 0.00 0.00
Finisare 100 mp 23.63 0.00 0.00
Palplanse metalice to 43.94 0.00 0.00
DESTATCATS ppTATSe T — ore 11.11] _ 0.00 0.00
o e i ore 11.11 0.00 0.00
oo Tl Ao e i e |0 43.94]  0.00 0.00
e areeereal ore 11.11 0.00 0.00
Batere palplanse metalice 100 mp 3.20 0.00 0.00
Epuismente ore 4,000.00 0.00 0.00
Ore functionare macara ore 4,500.00 0.00 0.00
Imprejmuire m 500.00 0.00 0.00
triuctur matalic (aacheal mp 135.00]  0.00 0.00
Podina din lemn (scandura) mp 50.00 0.00 0.00
Foraje pt consolidare fundatie bar 0.00
TOTAL 4.1.1. FARATVA 0.000




TVA 20 %

0.000

TOTAL4.11. CUT.V.A

0.000

Sef proiect
Ing. D. Zaiu




Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A.

EVALUARE

JUDETUL TIMIS"

Anexa nr.24
"PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI
HIDROTEHNIC SANMIHAIU ROMAN,

OB 4.1.8. : REABILITARE CASA DE MANEVRA

PRET PRET
Nr. LUCRARI PROIECTATE U.M. |CANTITATE| UNITAR TOTAL
lei lei
0 1 2 3 4 6
Curatare zidarie de moloane m?2 520.00 0.00 0.00
2 Reparatii zidarie de moloane la fatade )
m 100.00 0.00 0.00
3 Desfacere invelitoare din placi ceramice )
m 60.00 0.00 0.00
3 Desfacere pardoseala existenta )
m 30.00 0.00 0.00
4 Demontare ingrijita usa si ferestre metalice ,
m 20.00 0.00 0.00
5 Reabilitare sarpanta prin inlocuire elemente
degradate m° 47.00 0.00 0.00
Invelitoare din tigla presata, inclusiv
6 astereala, folie si accesorii m?2 60.00 0.00 0.00
7 Curatare si reparatii tencuieli interioare la
pereti m 95.00 0.00 0.00
8 Finisaj interior la pereti cu vopsitorie
lavabila m?® 95.00 0.00 0.00
Curatare si vopsitorie de protectie la
9 confectii metalice m? 170.00 0.00 0.00
10 Pardoseala placi ceramice antiderapante ,
m 30.00 0.00 0.00
Tamplarie metalica la usa si ferestre,
M inclusiv vopsitoria de protectie m?2 20.00 0.00 0.00
12 Refacere ins.talgtie electrica, inclus?v priza m 160.00 0.00 0.00
de pamant si alimentarea cu energie
13 |Refacere plarforma din dale m2 20.00 0.00 0.00
Curatare, reparatii si vopsitorie de protectie
14 la gard din fier forjat m 30.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
Intocmit

Arh. M. Cioata




"PUNEREA IN SIGURANT#
Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A. H|DR0TE|‘_|_N|C SAN|\_/||HA

EVALUARE

OB: REABILITARE CONSTRUCTII DE EXPLOATARE - ob. 4.1.9.

PRET
Nr. LUCRARI PROIECTATE U.m. CANTITATE| UNITAR
lei
0 1 2 3 4
REABILITARE PICHET

1 Curat_are f|n|_saj exterior si reparatii 2 270.00 0.00
tencuiala existenta

5 Refagere finisaj exterior cu termosistem si 2 270.00 0.00
tencuiala structurata
IMMULUITT alTtipialic TALTTIUdIa (ITTTOoUT ol

3 |usi) cu tmplarie lemn stratificat cu geam m? 28.20 0.00
tovranizalant inalbiions doacfoancra tovanlavia

4 |Obloane lemn la ferestre m? 19.50 0.00

5 Inlocuire usi |.nter|oare din lemn inclusiv 2 19.80 0.00
desfacere usi existente

6 Curatare. finisaj |r.1.ter|or parter Ig pereti si 2 615.00 0.00
tavane si reparatii tencuiala existenta

7 Plafon su_spendat gips _ca_r_ton la parter 2 125.00 0.00
pentru micsorarea inaltimii

8 Refa.cer.e flnlsajllnterlor Cu parter cu 2 565.00 0.00
vopsitorie lavabila

9 Curatare_ finisaj |r_1_ter|or s_ubsol !a pereti si 2 175.00 0.00
tavane si reparatii tencuiala existenta

10 P‘rote.ctle subsol prlln aplicare mortar 2 117.00 0.00
hidroizolant la pereti
LuiparuaimicTnarc ridriodirua LU peicll UsuUll

11 |din placi gips carton RF, 15 cm grosime, m? 125.00 0.00
oo izalatin vintn vainarala

12 T.erm0|zolat|e cu saltele vata minerala pod 2 124.00 0.00
si plafon mansarda

13 |Plafon gips carton RF la mansarda m? 124.00 0.00

14 Finisaj pereti S|.tavan mansarda cu 2 315.00 0.00
vopesele lavabile

15 Placaj f?llanta la grupuri sanitare si 2 85.00 0.00
bucatarie

16 Pardoseala gresie |nclu5|.v strat suport si 2 115.00 0.00
desfacere pardoseala existenta

17 Pardoseala parchet |nclu_S|v strat suport si 2 163.00 0.00
desfacere pardoseala existenta

18 Rgapllltarg sarpanta de lemn pe scaune 2 212.00 0.00
prin inlocuire elemente degradate

19 Invelltoqre .dln tigla pe .astereala, mc]usw 2 270.00 0.00
accesorii si desfacere invelitoare existenta




Ferestre de mansarda tip Velux 1,00 x

20 150 m buc 4.00 0.00

21 Reparatii trepte scari acces s_ubsol Si m 76.00 0.00
mansarda si placare cu gresie

22 |Reparatii sobe existente buc 4.00 0.00

23 T_rotuar d|r_1 beton |pclusw desfacere trotuar m?2 67.00 0.00
din caramida rostuita

24 |Refacere instalatie electrica interioara m 400.00 0.00

25 |Instalatii sanitare interioare buc 1.00 0.00

26 |Instalatii termice interioare buc 1.00 0.00

TOTAL
REABILITARE CANTON DUBLU

1 Curatgre flnllsaj exterior si reparatii 2 160.00 0.00
tencuiala existenta

> Refagere finisaj exterior cu termosistem si 2 160.00 0.00
tencuiala structurata
MULUITT almtipialic TALTTIUdIa (ITTToU T ol

3 |usi) cu tmplarie lemn stratificat cu geam m? 15.50 0.00
tovrmnnizalant inaliions dacfancen taranlavia

4 |[Obloane lemn la ferestre m? 9.20 0.00

5 Inlocuire usi |.nte|.'|oare din lemn inclusiv m?2 18.10 0.00
desfacere usi existente

6 Curatare. finisaj |r.1.ter|or parter Ig pereti si 2 404.00 0.00
tavane si reparatii tencuiala existenta

7 Refaperg flnlsaj_lnterlor Ccu parter cu 2 328.00 0.00
vopsitorie lavabila

8 Curatare. finisaj |r.1.ter|or §ubso| !a pereti si 2 125.00 0.00
tavane si reparatii tencuiala existenta

9 P_rote_ctle subsol prlln aplicare mortar m?2 125.00 0.00
hidroizolant la pereti
LUMPAruairicInalc ia ulup o dliiial LU PTITl

10 |usori din placi gips carton , 10 cm grosime, m? 13.00 0.00
oo ioalatin vintn vainaeals

11 Placaj f_alanta la grupuri sanitare si m?2 76.00 0.00
bucatarie

12 Pardoseala gresie |nclu3|.v strat suport si 2 52 00 0.00
desfacere pardoseala existenta

13 Pardoseala parchet |nclu§|v strat suport si m?2 42 00 0.00
desfacere pardoseala existenta

14 Rgapnnare' sarpanta de lemn pe scaune 2 147.00 0.00
prin inlocuire elemente degradate

15 Invelltoq!'e .dln tigla pe _aste_reala, mc]usw m?2 180.00 0.00
accesorii si desfacere invelitoare existenta

16 Reparatu trepte sc?arl acces subsol si pod m 50.00 0.00
si placare cu gresie

17 [Reparatii sobe existente buc 2.00 0.00




18 T.rotuar dll:l beton |r\clu3|v desfacere trotuar 2 52 00 0.00
din caramida rostuita
19 |Refacere instalatie electrica interioara m 260.00 0.00
20 |Instalatii sanitare interioare buc 1.00 0.00
21 |Instalatii termice interioare buc 1.00 0.00
TOTAL
REABILITARE ANEXE GOSPODARESTI
Reabilitare anexe gospodaresti existente
1 |prin lucrari de igienizare (reparatii m? 178.00 0.00
tencuieli, curatare fatade, vopsitorii)
TOTAL
ANEXA TEHNOLOGICA PROPUSA
Constructie anexa cu functiunea de atelier
si magazie, executata din zidarie de
caramida de 25 cm grosime, cu acoperis
de tip sarpanta cu invelioare din tigla,
1 |tencuiala structurata la fatada, tencuiala si m?2 66.00 0.00
vopsitorie lavabila la interior, pardoseala
ciment sclivisit, tamplarie PVC
TOTAL
AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE
Terasamente pentru platforme carosabile,
1 alei pleto.nale §|vs.p.al_;|| verzi ( sapaturi, . me 510 0.00
umpluturi, pregatiri platforme, transporturi
auto)
Refacere fundatie si suprastructura
platforme carosate (20 cm balast, 20 cm
beton C25/30,, 4 cm Ba16), inclusiv 520 m
2 borduri prefabricate din beton 20x25 cm mp 270 0.00
pe fundatie din beton 30x15 cm si marcaje
rutiere
Refacere fundatie si suprastructura alei
3 |pietonale (10 cm balast, 8 cm beton mp 345 0.00
C25/30, 4 cm Ba16)
Refacere amenajare peisajistica, (20 cm
4 [pamant vegetal, insdmintare gazon si mp 1120.000 0.00
udare)
5 |lluminat exterior perimetral m 200.00 0.00
Refacere imprejmuire existenta m 200.00 0.00
TOTAL
SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
m 450 0.00

Instalatji de alimentare cu energie electrica




2 |Instalatii de transmisie date m 400 0.00
3 [Confectii metalice mecano-zincate kg. 150 0.00
4 |Elemente auxiliare sistemelor buc. 2 0.00
5 |Tubulatura si elemente de protectie m 400 0.00
6 |Protectie atmosferica si impamantari m 80 0.00
7 |Elemente instalatii de telecontrol buc. 1 0.00
8 |Protectii specifice buc. 4 0.00
TOTAL
REFACERE DRUM DE ACCES DIN DJ (MAL STANG)
Terasamente pentru drum si rigola
1 trapegotdalg h=0,40 m b=0,4!0.rp, B=1,60 me 410 0.00
m ( sapaturi, umpluturi, pregatiri platforme,
transporturi auto)
Refacere fundatie si suprastructura
2 |platforme carosate (20 cm balast, 20 cm mp 950 0.00
beton C25/30, 4 cm Ba16, 10 cm balast pe
acostamente), inclusiv marcaje rutiere
TOTAL
TOTAL -CONSTRUCTII SI INSTALATII
MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC
SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
1 Montaj si PIF Elemente de supraveghere si buc. 20 0.00
control
2 |Montaj si PIF elemente de conversia datelor buc. 2 0.00
3 |Montaj si PIF elemente auxiliare buc. 20 0.00
TOTAL
UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ
1 [Centrala termica buc 1.00 0.00
2 |Ministatie de epurare monobloc buc 1.00 0.00
TOTAL
SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
1 Procurare Elemente de supraveghere si buc. 20 0.00
control
2 |Procurare elemente de conversia datelor buc. 2 0.00
3 |Procurare elemente auxiliare buc. 20 0.00
TOTAL
TOTAL - UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DOTARI
1 |Dotari mobilier si PSI buc 1.00 0.00
2 !Dota?rl sistem de televiziune cu circuit buc 1.00 0.00
inchis

TOTAL




Intocmit

Arh. M. Cioata

Ing. D. Criste:



S.C. AQUAPROIECT S.A.

Anexa nr. 26

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic

Sanmihaiul Roman, jud. Timis

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI Sl A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016
1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.10

VALOARE,
NR PRET
DEViZ DENUMIREA LUCRARII um | CANT. | uniTAR | EXCLUSIVT.V.A.
(fara TVA)|  mnLEI |MnEURO
0 1 2 3 4 5 6
Punere la uscat ecluza
LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.10- Faza 3
Degajare teren batardou existent 100 mp 18 0.00 0.00 0.00
Exc. sub nivel apa descarcat in
depozit 100 mc 44 .45 0.00 0.00| 0.00
Demolare betoane mc 800.00 0.00 0.00 0.00
Transport beton demolat 1 km to 1,920.00 0.00 0.00 0.00
Betoane platforme batere palplanse, me 500.00 0.00 0.00 0.00
Transport betoane 20 km to 1,200.00 0.00 0.00 0.00
Transport 1 km to 7,555.65 0.00 0.00 0.00
Extragere palplanse 100 mp 4.80 0.00 0.00f 0.00
Incarcare palplanse in auto cu
automacara 9 to din depozit la locul ore 20.00 0.00({ 0.00
de punere in opera 0.00
Transport cu auto palplanse la 1 km
la locul de punere in opera to 65.90 0.00 0.00 0.00
Descarcare palplanse din auto cu
automacara 9 to la locul de punere in ore 20.00 0.00({ 0.00
Batere palplanse metalice 100 mp 4.80 0.00 0.00| 0.00
Total lucrari hidrotehnice (fara T.V.A.) 0.000|{ 0.000
T.V.A. 0.000|{ 0.000
Total lucrari hidrotehnice (cu T.V.A.) 0.000|{ 0.000

Sef proiect
Ing. D. Zaiu




NH SANMIHAIU ROMANESC

REFACERE DRUM MAL DREAPTA
Ob. 4.1.11 - Lista cu cantitatile de lucrari

Anexa nr.27

Nr Valoare ( lei )
' Descrierea lucrarii U.M. | Cant.
crt. unitara totala
LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 REFACERE DRUM MAL DREAPTA - L =235 m, Ip=5,00m, I1c=3,50 m

11 Tera§§mente pentru drum ( sapaturl, umpluturi, me 270 0.00

pregatiri platforme, transporturi auto)
12 Refacere fundatie si suprastructura drum (20 cm mp 830 0.00

balast, 10 cm macadam)

TOTAL REFACERE DRUM DE ACCES
Intocmit

Ing. P. Ghindaru




Anexa nr. 28'

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI - REABILITARE ECHIPAMENT HIDROMECANIC - ECLUZA

1 €=4,5337lei/31.01.2016

Valoare fara T.V.A.

lei

curo

T.V.A.
lei

Valoare cu T.V.A.

lei

curo

4.1 CONSTRUCTII si
INSTALATII

1

Demontare piese inglobate
echipamente existente

Demontare echipamente
existente

Confectii metalice diverse

Protectic anticoroziva

Nl jJw] N

Probe

(=3 k=1 i=1 K=}

(=2 k=1 i=1 K=}

(=3 k=1 i=1 K=}

(=2 k=1 =1 K=}

(=3 k=1 =1 K=}

4.2 MONTAJ UTILAJ

Piese inglobate porti buscate

Poarta buscata amonte

Poarta buscata aval

Mecanisme actionare porti

Piese inglobate vane plane

Vane plane 0,85x1,225

N =Y A% BN RS S

Batardou 0,85x1,225

(=2 =1 k=1 =1 =1 =] =] K]

(=2 =1 k=1 =1 =1 =] =] K]

(=2 =1 k=1 =1 =1 =] =] K]

(=2 =1 k=1 =1 =1 =] =] K]

(=2 =1 k=1 =1 =1 =] =] K]

4.3 UTILAJE cu MONTAJ

1

Piese inglobate porti buscate

Poarta buscata amonte

Poarta buscata aval

Mecanisme actionare porti si
piese mecanice

Piese inglobate vane plane

Vane plane 0,85x1,225

Batardou 0,85x1,225

Intocmit
Ing. A. Dima




Anexa nr. 28
S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic
Sanmihaiul Roman, jud. Timid

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI S| A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016
1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.12

PRET VALOARE,
DESiZ DENUMIREA LUCRARII UM CANT. UNITAR EXCLUSIVT.V.A.
(fara TVA)| mnLEI |MiEURO
0 1 2 3 4 5 6
Ob.4.1.1. Reparatii ecluza
LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.12
1 Degajare teren amonte - aval 100 mp 20 0.000 0.000{ 0.000
9 Exc. sub nivel apa descarcat in
depozit 100 mc 60 0.000 0.000] 0.000
3 Transport 4 km to 9600 0.000 0.000 0.000
4 Amenajare depozit 100 mc 60 0.000 0.000 0.00
5 Demolare betoane 100 mc 1.80 0.000 0.000 0.00
6 Transport beton demolat 1 km to 432.00 0.000 0.000 0.00
7 Beton (echipamente hidro) mc 412.80 0.000 0.000 0.00
8 Armatura to 24.77 0.000 0.000 0.00
9 Transport betoane 20 km to 990.72 0.000 0.000 0.00
10 Reabilitare betoane mp 600.00 0.000 0.000 0.00
11 Refacere platforma dale mp 380.00 0.000 0.000 0.00
12  |Esafodaje schele buc 4.00 0.000 0.000 0.00
13 Estacada imbarcare - debarcare buc 1.00 0.000 0.000 0.00
14  [Moloane - procurare mp 702.00 0.000 0.000 0.00
15 Moloane - punere in opera mp 702.00 0.000 0.000 0.00
16  |Transport moloane - 20 km to 280.80 0.000 0.000 0.00
17 Etansare rosturi 100 ml 0.40 0.000 0.000 0.00
18  |Cofraje drepte mp 70.00 0.000 0.000 0.00
19  [Transport piatra 100 km to 768.00 0.000 0.000 0.00
20  [Epuismente ore 1,500.00 0.000 0.000 0.00
21 Ore functionare macara ore 1,500.00 0.000 0.000 0.00
22 Pereu - punere in opera mp 960.00 0.000 0.000 0.00
23 Pereu - procurare mp 1,200.00 0.000 0.000 0.00
24 Strat drenant mp 960.00 0.000 0.000 0.00
25 Finisare 100 mp 9.60 0.000 0.000 0.00
TOTAL 4.1.1. FARATVA| 0.000 0.000
TVA 20 %| 0.000 0.000
TOTAL 4.1.1. CUT.V.A| 0.000 0.000
Sef proiect

Ing. D. Zaiu




Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A.

"PUNEREA IN SIGUR
NODULUI HIDROTEHNIC
ROMAN, JUDETUL 1

EVALUARE

Ob.4.1.13: LUCRARI DE PEISAGISTICA

PRET
Nr. LUCRARI PROIECTATE U.M. | CANTITATE| UNITAR
lei
0 2 3 4 5
LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Degajare teren 100 mp 72.00 0.00
2 |Incarcare si descarcare material lemnos to 3.60 0.00
3 |Transport material lemnos la 1 km to 3.60 0.00
4 |Excavatii strat vegetal 100 mc 360.00 0.00
5 |Strat drenant mp 7,200.00 0.00
6 |Geotextil mp 7,200.00 0.00
7 |Pereu piatra - procurare mp 7,200.00 0.00
8 [|Pereu piatra - punere in opera mp 7,200.00 0.00
9 |Transport piatra 100 km to 4,320.00 0.00
10 |Beton grinda mc 900.00 0.00
11 [Armatura to 36.00 0.00
Terasamente pentru alei pietonale si spatii
12 |verzi ( sapaturi, umpluturi, pregatiri mc 2,420.00 0.00
platforme, transporturi auto)
(15cm balast, 10 cm beton C25/30
13 |amprentat, inclusiv 1860 m borduri mp 1,450.00 0.00
prefabricate din beton15x25 cm pe fundatie
Refacere amenajare peisajistica, (20 cm
14 |pamant vegetal, insamintare gazon, 400 mp 6,850.00 0.00
arbori, 300 arbusti si udare)
15 lluminat loc de agrement buc 50.00 0.00
16 Imprejmuire de protectie m 1,100.00 0.00
TOTAL
DOTARI
1 [Banci de lemn pe schelet metalic buc 85.00 0.00
2 |Cosuri de gunoi de lemn buc 40.00 0.00
TOTAL

TOTAL AMENAJARE LOC DE AGREMENT IN INSULA




ANEXA NR. 4

DEVIZUL
OB. 1.2. AMENAJAREA TERENULUI

In mii lei/mii euro la cursul de 4,5337 leileuro din data de 31.01.2016

Valoare (inclusiv

NI Valoarea fara TVA TVA TVA)

Cheltuieli pe categoria de lucrari

crt.
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Construcitii

Izolatii

Instalatii electrice

Instalatji sanitare

Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, internet

~ (o2} QW IN]|F-

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

8 |Instalatii de comunicatji

Total | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

I MONTAJ

9 Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

Total Il

Il PROCURARE

10 |Utilaje si echipamente tehnologice

11 |Utilaje si echipamente de transport

12 |Dotari

Total Il

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Sef proiect,
Ing. D. Zaiu



ANEXA NR. 5

DEVIZUL
OB. 1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

In mii lei/mii euro la cursul de 4,5337 lei/leuro din data de 31.01.2016

Valoare

Valoarea fara TVA TVA (inclusiv TVA)

Nr.

ort Cheltuieli pe categoria de lucrari

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

0 1 2 3 4 5 6

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Constructii

Izolatii

Instalatii electrice

Instalatji sanitare

Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, internet

~ (o2} Q| [WIN]|F-

Instalatji de alimentare cu gaze nat.

8 |Instalatii de comunicatji

Total | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

I MONTAJ

9 Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

Total Il

Il PROCURARE

10 |Utilaje si echipamente tehnologice

11 |Utilaje si echipamente de transport

12 |Dotari

Total Il

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL 1lI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sef proiect,
Ing. D. Zaiu



ANEXA NR. 6

DEVIZUL
OB. 2.1. Cheltuieli pentru utilitati necesare obiectivului

In mii lei/mii euro la cursul de 4,5337 lei/leuro din data de 31.01.2016

Valoare

Valoarea fara TVA TVA (inclusiv TVA)

Nr.

ort Cheltuieli pe categoria de lucrari

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

0 1 2 3 4 5 6

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Constructii

Izolatii

Instalatii electrice

Instalatji sanitare

Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, internet

~ (o2} Q| [WIN]|F-

Instalatji de alimentare cu gaze nat.

8 |Instalatii de comunicatji

Total | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

I MONTAJ

9 Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

Total Il

Il PROCURARE

10 |Utilaje si echipamente tehnologice

11 |Utilaje si echipamente de transport

12 |Dotari

Total Il

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL 1lI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

[Ob.2.2. Stramutari LEA si linii telefonice - 35.894 mii lei

Sef proiect,
Ing. D. Zaiu






SC AQUAPROIECT SA ANEXA NR. 7

Capitolul 4
Ob. 4.1.4. Demolari lucrari proiectate

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Terasamente - - - - -
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
5 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje,post transformare
1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 _|lzolatii - - - - -
4 |Instalatii electrice - - - - -
5 [Instalatii sanitare - - - - -
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
6 ) .
radio - tv, internet - - - - -
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - - -
8 [Instalatii de telecomunicatii - - - - -
TOTAL | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Il. MONTAJ - - - - -
|Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -
TOTAL I - - - - -
Ill. PROCURARE - - - - -
Utilaje si echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - -|-
Utilaje si echipamente de transport - - - - -
Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmit,

Ing. D. Zaiu




SC AQUAPROIECT SA

Capitolul 4
Ob. 4.1.5. Drumuri acces si platforme

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

ANEXA NR. 8

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Terasamente - - - - -
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
5 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje,post transformare
1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 _|lzolatii - - - - -
4 |Instalatii electrice - - - - -
5 [Instalatii sanitare - - - - R
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
6 ) .
radio - tv, internet - - - - -
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - - -
8 [Instalatii de telecomunicatii - - - - -
TOTAL | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
II. MONTAJ - - - - -
|Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
1. PROCURARE - - - - -
Utilaje si echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - -
Utilaje si echipamente de transport - - - - -
Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmit,

Ing. P. Ghindaru




SC AQUAPROIECT SA

Capitolul 4
Ob. 4.1.6. Lucrari preliminare

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

ANEXA NR. 9

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
5 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje,post transformare
1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 _|lzolatii - - - - -
4 |Instalatii electrice - - - - -
5 [Instalatii sanitare - - - - -
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
6 ) .
radio - tv, internet - - - - -
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - - -
8 [Instalatii de telecomunicatii - - - - -
TOTAL | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. MONTAJ - - - - -
|Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
1. PROCURARE - - - - -
Utilaje si echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - -
Utilaje si echipamente de transport - - - - -
Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sef proiect

Ing. D. Zaiu
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