Anexa 1
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizirii oblectivulul de investitii

PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI HIDROTEHNIC SANMIHAIU ROMAN, JUDETUL TIMIS

1 Euro = 4,5337

31.01.2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Total deviz Fonduri IPA Alte fonduri
crt. de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro Mi lel Mii euro
1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOLUL1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuluj
1.1. |Obtinerea terenuluj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. |Amenajarea terenului 116,301 25,653 116,301 25,653 0,000 0,000
1.3. |Amenajari pentru proteclia mediului 556,809 122,816 556,809 122,816 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 673,111 148,469 673,111 148,469 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 |Cheltuieli pt. utilitati necesare obiectivului 39,914 8,804 39,914 8,804 0,000 0,000
22 |Stramutari LEA si linii telefonice 35,894 7.917 35,894 7,917 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 75,808 16,721 75,808 16,721 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii de teren si expertizare 556,581 122,765 556,581 122,765 0,000 0,000
3.2. |Obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii 336,211 74,158 336,211 74,158 | 0,000 0,000
3.3. |Proiectare si engineering 1.113,161 245,530 1.113,161 245530 f 0,000 0,000
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie publici 89,735 19,793 0,000 0,000 89,735 19,793
3.5. |Consultanta 232,281 51,235 0,000 0,000 232,281 51,235
3.6. |Asistenta tehnica 556,581 122,765 394,695 87,058 161,886 35,707
TOTAL CAPITOL 3 2.884,550 636,246 2.400,647 529,511 483,902 106,735
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructji si instalati
Faza 1
4.1.1. |Ob. 1-1. Demolare lucrari existente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.2. |Ob. 1-2. Drumuri acces si platforme 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.3. |Ob. 1-3. Lucrari hidrotehnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.4, |Ob. 1-4, Demolar lucrari proiectate 344 683 76,027 344683 76,027 0,000 0,000
TOTAL FAZA 1 344,683 76,027 344,683 76,027 0,000 0,000
Faza 2 - Baraj stavilar
4.1.5. |Ob. 2-1. Drumuri acces si platforme 327,532 72,244 327,532 72,244 0,000 0,000
4.1.6. |Ob. 2-2. Lucrari preliminare 821,745 181,253 821,745 181,253 0,000 0,000
4.1.7. |Ob. 2-3. Lucrari hidrotehnice 10.552,035 2327 466 10.552,035 2.327,466 0,000 0,000
4.1.8. |Ob. 2-4. Reabilitare casa de manevra 124,932 27,556 124,932 27,556 0,000 0,000
419, ‘?:;I’j;:;:'“‘a‘e complexcial plchet 2000673 | 441289 0,000 0,000 2000673 | 441,289
TOTAL FAZA 2 ( constructii) 13.826,917 3.049,808 11.826,245 2,608,519 2,000,673 441,289
Faza 3
4.1.10.|Ob. 3-1. Lucrari hidrotehnice 1.508,298 332,686 1.508,298 332,686 0,000 0,000
4.1.11|0b. 3-2. Drumuri acces si platforme 195,263 43,069 195,263 43,069 0,000 0,000
TOTAL FAZA 3 ( constructii) 1.703,561 375,755 1.703,561 375,755 0,000 0,000
Faza 4
4.1.12|0b. 4-1. Lucrari hidrotehnice 3.071,231 677,423 3.071,231 677,423 0,000 0,000
TOTAL FAZA 4 ( constructii) 3.071,23 677,423 3.071,231 677,423 0,000 0,000
Faza5s
4.1.13|0b. 5-1. Lucrari peisagistica 5,991,685 1.321,590 0,000 0,000 5.991,695 1.321,5%0
TOTAL FAZA 5 ( constructii) 5.991,695 1.321,590 0,020 0,000 5.991,695 1.321,590
TOTAL PCT. 4.1. 24,938,088 5.500,603 16.945,720 3.737,724 7.992,368 1,762,879
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 806,297 177,845 794,452 175,232 11,845 2,613
4.2.1. [Montaj echipament hidromecanic baraj stavilar 248,864 54,892 248,865 54,892 0.000 0,000
4.2.2. |Montaj echipament hidromecanic ecluza 545,587 120,340 545,587 120,340 0,000 0,000
4.2.3. |Montaj si utilaj sist de televiziune cu circuit inchis 11,846 2613 0,000 0.000 11,845 2613
4.3 |Utilaje, echipamente tehn, $i func. cu montaj 2,659,142 586,527 2.500,611 551,560 158,532 34,967
4.3.1. |Echipament hidromecanic baraj stavilar 1.112,712 245431 1.112,712 245431 0,000 0,000
4.3.2. |[Echipament hidromecanic ecluza 1.387,899 306,129 1.387,899 306,129 0,000 0,000
4.3.3 |Complex si pichet de exploatare 158,532 34,967 0,000 0,000 158,532 34,967
4.4 |Utiaje fara montaj si echipament de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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4.5 iDotéri 124,433 27,446 0,000 0,000 124,433 27,446
TOTAL CAPITOL 4 28,527,961 | 6.292,421 20.240,783 | 4.464,516 8.287,178 | 1.827,905
CAPITOLUL 5

5.1. |Organizare de santier 403,448 88,989 266,744 58,835 136,704 30,153

5.1.1. Lucrari de constructii 403,448 88,989 266,744 58,835 136,704 30,153
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 291,381 64,270 227,383 50,154 63,998 14,116
§.2.1, |Comisioane, taxe si cote legale 291,381 64,270 227,383 50,154 63,998 14,116
5.2.2. | Costul creditului ( 40% din total investitie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. |Cheltuieli diverse $l neprevizute 3.222 867 710,869 2.364,504 521,540 858,363 189,329
TOTAL CAPITOL 5§ 3.917,696 864,128 2.858,631 630,529 1.059,065 | 233,598
CAPITOLUL &

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAP. 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 36.079,125 | 7.957,986 26.248,980 | 5.789,746 9.830,145 | 2.168,239
DincareC+M 26.896,752 | 5.932,627 18.755,835 | 4.136,981 8.140,917 | 1,795,645
SEF SERVICI



